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N. ___ Rep                                                                                                                         N. ___ Racc. 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN’AREA DI SOSTA MULTIPIANO 

IN LOCALITÀ ALDERÒ, CON ANNESSI COLLEGAMENTI VIABILISTICI ALLA VIABILITÀ 

PRINCIPALE, IN VARIANTE AL PGT AI SENSI DELL’ART. 97 DELLA L.R. 12/2005 E 

DELL’ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno [•] del mese di [•] in Zogno, 

avanti a me [•] Notaio in [•], iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo 

SONO COMPARSI 

- [•], nato a [•], il [•], codice fiscale [•], domiciliato per la carica nel palazzo degli uffici municipali in Zogno 

(BG), Piazza Italia n.1, che agisce nella sua qualità di ______ del COMUNE DI ZOGNO, con sede in 

Zogno (BG), Piazza Italia n.1, (codice fiscale 94000290166, P.IVA 00276180163), il quale interviene al 

presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, ai sensi ___________ del vigente Statuto Comunale, 

in base all’incarico _______attribuito con ______ in data ___ in atti _____P.G., nonché della delibera del 

Consiglio Comunale di approvazione dello schema della presente convenzione, documenti tutti che, in copia 

conforme all’originale, si allegano al presente atto rispettivamente  sotto le lettere “A” e “B” (di seguito per 

brevità, il “Comune”) 

- [•], nato a [•], il [•], codice fiscale [•], domiciliato per la carica presso la sede della società 

“SANPELLEGRINO S.P.A.” (in forma abbreviata "SA.PE. S.P.A."), società soggetta all'attività di 

direzione e coordinamento della "NESTLE' WATERS S.A.", con sede in San Pellegrino Terme (BG), 

località Ruspino e sede secondaria in Assago (MI), Via del Mulino n. 6, con il capitale sociale di Euro [•] ([•] 

virgola [•]) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 

di Bergamo: 00753740158, iscritta con il n. 2188 nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di 

Commercio di Bergamo, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della società stessa, nella sua 

qualità di ______ munito dei necessari poteri a quanto infra in forza di _________________ che in copia 

conforme all’originale viene allegato al presente atto sotto lettera “C” (di seguito denominato anche 

“Soggetto Attuatore”),  

E 

in rappresentanza della Società “L'OROBICA SRL”, con sede in Bergamo (BG), via per Orio n. 18, con il 

capitale sociale di Euro 49.920,00 (quarantanovemilanovecentoventi virgola zero zero) interamente versato, 

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo: 00382810166, iscritta con il n. 

140101 nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Bergamo, in forza dei 

poteri espressamente conferitigli con procura in autentica notaio ___ di ____ in data [•] al N. [•] di Rep., che 

in originale viene allegata al presente atto sotto lettera “D”. 

 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io  

Notaio sono certo. 

PREMESSO 

a) Che in forza dell’atto in autentica notaio Gian Mario Grazioli in data 26 luglio 1974 n. 29395 di rep. 

(registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bergamo in data 12 agosto 1974 al n. 13269 e trascritto 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo in data 23 agosto 1974 ai n.ri 17782-

15018), il Soggetto Attuatore ha la piena proprietà dell’area ubicata in Comune di Zogno, località 

Alderò, distinta nel Catasto Terreni del detto Comune – Sezione di Spino al Brembo, come segue: 

Foglio logico 9 (nove) – Foglio di mappa 3 (tre) 
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Mappale 1300, ente urbano, superficie Ha 1.91.35 (ettari uno – are novantuno – centiare 

trentacinque). 

Confini in contorno in senso orario da nord: aree di cui ai mappali 132, 143, 141, 1298, 1296, 1294, 

1292, 1290, 288. 

b) che in forza dell’atto a rogito notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 15 gennaio 2014 n. 

1024/559 di rep. (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 23 gennaio 2014 al n. 

1032 Serie 1T e trascritto presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio di Bergamo - in data 23 gennaio 

2014 ai n.ri 2802-2069), il Soggetto Attuatore è divenuto proprietario altresì: 

*dell’area ubicata in Comune di Zogno, località Alderò, distinta nel Catasto Terreni del detto 

Comune – Sezione di Spino al Brembo, come segue: 

Foglio logico 9 (nove) – Foglio di mappa 3 (tre) 

Mappale 143, seminativo, classe 3, superficie Ha 0.12.57 (ettari zero – are dodici – centiare 

cinquantasette), Reddito Dominicale euro 1,61, Reddito Agrario euro 1,30; 

*di un piccolo fabbricato ad uso deposito, su due piani fuori terra, censito nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Zogno – Sezione di Spino al Brembo, come segue: 

Foglio 3 (tre) 

Mappale 1392, Loc. I Ambria SNC, Piani T-1, Categoria C/2, Classe 1, mq. 38, Rendita Catastale 

Euro 41,21 

Confini del fabbricato con gli annessi terreni, in un sol corpo, in senso orario da nord: mappali 1298, 

1300, strada consorziale detta per l’Ambria e fiume Brembo. 

Mappale 1468, incolto produttivo, classe U, superficie Ha 0.33.37 (ettari zero – are trentatre – 

centiare trentasette), Reddito Dominicale euro 0,69, Reddito Agrario euro 0,34; 

Mappale 1469, incolto produttivo, classe U, superficie Ha 0.0.1 (ettari zero – are zero – centiare 

una), Reddito Dominicale euro 0,01, Reddito Agrario euro 0,00; 

Le aree sopra descritte, unitamente al fabbricato, vengono meglio individuate con perimetro di 

colore rosso nella planimetria che, siglata dalle Parti, viene allegata alla presente convenzione sotto 

la lettera “E” 

c) che le aree sopra descritte, in base al Piano di Governo del Territorio del Comune di Zogno (di 

seguito PGT) – approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 

novembre 2011 – risultano inserite in parte in Ambito di Trasformazione AT08 e in parte in Ambiti 

Produttivi di Deposito D; 

d) che gli immobili di cui alla precedente premessa b) sono stati oggetto di una convenzione urbanistica 

stipulata tra il Comune di Zogno e il Soggetto Attuatore - con atto a rogito notaio Enzo Sami 

Giuliano di Milano in data 22 dicembre 2015 n. 2.188/1.270 di rep. (registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di Milano 2 in data 8 gennaio 2016 al n. 445, Serie 1T, e trascritto presso l’Agenzia del 

Territorio – Ufficio di Bergamo, in data 11 gennaio 2016 ai n.ri 646-508) - avente ad oggetto la 

disciplina degli aspetti attuativi del permesso di costruire per la realizzazione di una zona di deposito 

di prodotti e materiali, collegata funzionalmente ad un’area di deposito e parcheggio già esistente, di 

proprietà dello stesso Soggetto Attuatore; 

e) che in forza della predetta convenzione la società Sanpellegrino S.p.A. si impegnava ad assoggettare 

ad uso pubblico ed a cedere gratuitamente al Comune di Zogno le aree con destinazione pubblica e 

di uso pubblico, individuate nella Tavola 8 di progetto, allegata alla predetta convenzione sotto la 

lettera “F”; 

f) che dette aree da cedere ad uso pubblico sono identificate con: 

Mappali 1453, 1454, 1455, 1456; (Ex mappale 132) 

Mappale 1466, 1467 e porzione 1468; (da cedere al Comune di Zogno entro il 22.12.2025) 

Mappale 1469 e porzione 1468; (da assoggettare ad uso pubblico e cedere al Comune di Zogno entro 

il 22.12.2025) 
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Meglio evidenziati nell’allegata planimetria (Allegato “E”) 

g) che successivamente anche l’area descritta nella precedente premessa a) è stata oggetto di una 

convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Zogno e il Soggetto Attuatore - con atto a rogito 

notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 9 marzo 2016 n. 2.272/1.333 di rep. (registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 16 marzo 2016 al n. 13179, Serie 1T, e trascritto presso 

l’Agenzia del Territorio – Ufficio di Bergamo, in data 17 marzo 2016 ai n.ri 11864/7664) – avente 

ad oggetto la disciplina degli aspetti realizzativi di un capannone e di una tettoia per il deposito di 

materie prime; 

h) che in forza dell’atto a rogito notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 27 ottobre 2017 n. 3358 

di rep. (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 2 novembre 2017 al n. 53433 

Serie 1T e trascritto presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio di Bergamo - in data 3 novembre 2017 

ai n.ri 49620 Reg. Gen. e 33240 Reg. Part.), il Soggetto Attuatore è divenuto proprietario altresì: 

*dell’area ubicata in Comune di Zogno, distinta nel Catasto Terreni del detto Comune, come segue: 

Foglio 9 (nove)  

Mappale 2321, prato, classe 2, superficie Ha 0.11.45 (ettari zero – are undici – centiare 

quarantacinque), R.D. euro 2,07, R.A. euro 2,07; 

Mappale 2322, seminativo, classe 2, superficie Ha 0.07.90 (ettari zero – are sette – centiare 

novanta), R.D. euro 2,04, R.A. euro 1,22; 

Mappale 2325, seminativo, classe 2, superficie Ha 0.03.41 (ettari zero – are tre – centiare 

quarantuno), R.D. euro 0,88, R.A. euro 0,53; 

Mappale 2323, seminativo arborato, classe 2, superficie Ha 0.24.60 (ettari zero – are ventiquattro – 

centiare sessanta), R.D. euro 5,72, R.A. Euro 3,81; 

Mappale 3720, seminativo, classe 2, superficie Ha 0.06.80 (ettari zero – are sei – centiare ottanta), 

R.D. euro 1,76 - R.A. euro 1,05. 

Confini dei terreni censiti con i Mappali 2321 - 2322 e 2325 in un sol corpo, in linea di contorno, in 

senso orario, a partire da Nord secondo le mappe del Catasto Terreni: 

- proprietà al Mappale 2329, sedime della ex ferrovia della Valle Brembana censita con il Mappale 

2424 e proprietà ai Mappali 2317-7384 e 7362. 

Confini dei terreni censiti con i Mappali 2323 e 3720 in un sol corpo, in linea di contorno, in senso 

orario, a partire da Nord secondo le mappe del Catasto Terreni: 

- proprietà al Mappale 2332, fiume Brembo, proprietà al Mappale 1633 e sedime della ex ferrovia 

della Valle Brembana censita con il Mappale 2424. 

i) che in forza dell’atto a rogito notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 29 dicembre 2017 n. 

3516 di rep. (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 10 gennaio 2018 al n. 901 

Serie 1T e trascritto presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio di Bergamo - in data 10 gennaio 2018 

ai n.ri 1495 Reg. Gen. e 994 Reg. Part.), il Soggetto Attuatore è divenuto proprietario altresì: 

*dell’area ubicata in Comune di Zogno, distinta nel Catasto Terreni del detto Comune, come segue: 

Foglio 9 (nove)  

Mappale 2355 prato, classe 2, Ha 0.06.45 (are sei - centiare quarantacinque), R.D. euro l,17, R.A. 

euro 1,17; 

Mappale 3970 prato, classe 2, Ha 0.02.86 (are due - centiare ottantasei), R.D. euro 0,52, R.A. euro 

0,52; 

Mappale 2329 prato, classe 2, Ha 0.06.20 (are sei - centiare venti), R.D. euro l,12, R.A. euro l,12; 

Mappale 2335 seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.51 (centiare cinquantuno), R.D. euro 0,12, 

R.A. euro 0,08; 

Mappale 2336 prato, classe 2, Ha 0.04.15 (are quattro - centiare quindici), R.D. euro 0,75, R.A. 

euro 0,75; 
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Mappale 1018 bosco ceduo, classe 2, Ha 0.03.60 (are tre - centiare sessanta), R.D. euro 0, 30, R.A. 

euro 0, 1; 

Mappale 1656 bosco ceduo, classe 2, Ha 0.07.20 (are sette - centiare venti), R.D. euro 0, 59, R.A. 

euro 0,22; 

Mappale 3966 pascolo, classe 1, Ha 0.01.86 (are una - centiare ottantasei), R.D. euro 0,19, R.A. 

euro 0,16; 

Mappale 3969 prato, classe 2, Ha 0.00.98 (centiare novantotto), R.D. euro 0,18, R.A. euro 0, 18; 

Mappale 9586 prato, classe 2, Ha 0.00.79 (centiare settantanove), R.D. Euro 0,14, R.A. euro 0,14; 

Mappale 9582 prato, classe 2, Ha 0.00.57 (centiare cinquantasette), R.D. Euro 0,10, R.A. euro 0,10; 

Mappale 9584 seminativo, classe 2, Ha 0.00.33 (centiare trentatré), R.D. euro 0,09, R.A. euro 0,05; 

Mappale 9592 seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.34 (centiare trentaquattro), R.D. Euro 0,08, 

R.A. Euro 0,05; 

Mappale 9594, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.65 (centiare sessantacinque), seminativo 

arborato, classe 2, R.D. Euro 0,15, R.A. Euro 0,10; 

Mappale 9580, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.71 (centiare settantuno), R.D. euro 0, 17, R.A. 

euro 0,11; 

Mappale 9610, prato, classe 3, Ha 0.00.23 (centiare ventitré), R.D. euro 0,02, R.A. euro 0,02; 

Mappale 9588, incolto produttivo, classe U, Ha 0.01.84 (are una - centiare ottantaquattro), R.D. euro 

0,04, R.A. euro 0,02; 

Mappale 9614, incolto produttivo, classe U, Ha. 0.00.41 (centiare quarantuno), R.D. Euro 0,01, R.A. 

euro 0,01; 

Mappale 9578, bosco ceduo, classe 2, Ha 0.00.03 (centiare tre), R.D. euro 0,01, R.A. euro 0,01; 

Mappale 9598, prato, classe 3, Ha 0.00.48 (centiare quarantotto), R.D. euro 0,05, R.A. euro 0,05; 

Mappale 9606, prato, classe 2, Ha 0.00.90 (centiare novanta), R.D. euro 0,16, R.A. euro 0,16; 

Mappale 9602, prato, classe 2, Ha 0.00.31 (centiare trentuno), R.D. euro 0,06, R.A. euro 0,06; 

Mappale 9604, seminativo, classe 2, Ha 0.00.18 (centiare diciotto), R.D. euro 0,05, R.A. euro 0,03; 

Mappale 9600, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.40 (centiare quaranta), R.D. Euro 0,09, R.A. 

euro 0,06; 

Mappale 9596, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.48 (centiare quarantotto), R.D. euro 0, 11, 

R.A. euro 0,07; 

Mappale 9612, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.75 (centiare settantacinque), R.D. euro 0, 17, 

R.A. euro 0,12; 

Mappale 9608, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.01.14 (are una centiare quattordici), R.D. euro 

0,26, R.A. euro 0,18; 

Mappale 9590 seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.94 (centiare novantaquattro), R.D. euro 0,22, 

R.A. euro 0,15.  

Confini dei terreni censiti con i Mappali 3970 - 1018 - 1656 - 3966 - e 3969 in un sol corpo, in linea 

di contorno, in senso orario da Nord: fiume Brembo, Valletta della Madonna del Lavello e sedime 

della ex ferrovia della Valle Brembana. 

Confini del terreno censito con il Mappale 2355, in linea di contorno, in senso orario, da Nord: 

sedime della ex ferrovia della Valle Brembana, Valletta della Madonna del Lavello e proprietà al 

mappale 7373. 

Confini dei terreni censiti con i Mappali 9614 - 9578 - 9598 - 9606 - 9602 - 9604 - 9600 - 9596 - 

9612 - 9608 e 9590 in un sol corpo, in linea di contorno, in senso orario da Nord: 

Valletta della Madonna del Lavello, proprietà ai mappali 9613 - 9577 - 9597 - 9605 - 9601 - 9603 - 

9599 - 9595 – 9611 - 9607 - 9589 e 3720, sedime della ex ferrovia della Valle Brembana. 

Confini dei terreni censiti con i Mappali 9586 - 9582 - 9584 - 9580 - 9594 - 9592 - 2335 - 2336 e 

2329 in un sol corpo, in linea di contorno, in senso orario, da Nord: 
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proprietà al mappale 1641, sedime della ex ferrovia della Valle Brembana e proprietà ai mappali 

4097 - 2325 - 2321 - 7363 - 7364 - 2343 - 9591 - 9593 - 9579 - 9583 - 9581 – 9585 e 1641. 

Confini del terreno censito con il Mappale 9588, in linea di contorno, in senso orario, da Nord: 

proprietà al mappale 9587, strada provinciale ed altra proprietà al mappale 9511. 

Confini del terreno censito con il Mappale 9610, in linea di contorno, in senso orario, da Nord: 

proprietà ai mappali 9511 - 9616 e 9609. 

j) Che in forza dello stesso atto di cui al precedente punto i) il Soggetto Attuatore ha acquisito il diritto 

di opzione nei confronti di L’Orobica S.r.l. per l’acquisto dei seguenti ulteriori terreni in Comune di 

Zogno, distinti nel Catasto Terreni del detto Comune, come segue: 

Foglio 9 (nove); 

Mappale 1677, bosco ceduo, classe 2, Ha 0.00.90 (centiare novanta), R.D. euro 0,07, R.A. euro 

0,03; 

Mappale 3097, bosco ceduo, classe 2, Ha 0.02.70 (are due - centiare settanta), R.D. euro 0,22, R.A. 

euro 0,08; 

Mappale 9613, incolto produttivo, classe U, Ha. 0.00.53 (centiare cinquantatré), R.D. euro 0,01, 

R.A. euro 0,01; 

Mappale 9577, bosco ceduo, classe 2, Ha.0.01.77 (are una - centiare settantasette), R.D. euro 0,15, 

R.A. euro 0,05; 

Mappale 9597, prato, classe 3, Ha 0.00.32 (centiare trentadue), R.D. euro 0,03, R.A. euro 0,03; 

Mappale 9605, prato, classe 2, Ha 0.03.22 (are tre - centiare ventidue), R.D. euro 0,58, R.A. euro 

0,58; 

Mappale 9601, prato, classe 2, Ha 0.02.27 (are due – centiare ventisette), R.D. Euro O, 41, R.A. 

Euro 0,41 

Mappale 9603, seminativo, classe 2, Ha 0.01.52 (are una centiare cinquantadue), R.D. euro 0,39, 

R.A. euro 0,24; 

Mappale 9599, seminativo arborato, classe 2, Ha. 0.04.00 (are quattro), R.D. euro 0,93, R.A. euro 

0,62; 

Mappale 9595, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.03.92 (are tre - centiare novantadue), R.D. Euro 

0,91, R.A. Euro 0,61; 

Mappale 9611, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.03.61 (are tre - centiare sessantuno), R.D. euro 

0,84, R.A. euro 0,56; 

Mappale 9607, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.05.14 (are cinque - centiare quattordici), R.D. 

Euro 1,19, R.A. Euro 0,80; 

Mappale 9589, seminativo arborato, classe 2, Ha.0.05.21 (are cinque - centiare ventuno), R.D. euro 

1,21, R.A. Euro 0,81. 

Confini in un sol corpo, in linea di contorno, in senso orario, da Nord:  

Valletta della Madonna del Lavello, fiume Brembo, proprietà ai mappali 3720 - 9590 - 9608 - 9612 -

9604 - 9602- 9608- 9598- 9578 e 9614. 

k) che in forza dell’atto a rogito notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 11 luglio 2018 n. 3915 di 

rep. (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 16 luglio 2018 al n. 36636 Serie IT 

e trascritto presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio di Bergamo - in data 17 luglio 2018 ai n.ri 

35624 Reg. Gen. e 24874 Reg. Part.), il Soggetto Attuatore è divenuto proprietario altresì: 

*dell’area ubicata in Comune di Zogno, distinta nel Catasto Terreni del detto Comune, come segue: 

Foglio 9 (nove)  

Mappale 9628 seminativo, classe 3, Ha 0.00.20 (centiare venti), R.D. euro 0,03, R.A. euro 0,02; 

Mappale 9630 prato, classe 3, Ha 0.00.10 (centiare dieci), R.D. euro 0,01, R.A. euro 0,01; 

Confini in un sol corpo, in linea di contorno, in senso orario, da Nord: 

sedime della ex ferrovia della Valle Brembana e proprietà ai mappali 9586 – 9585 – 9627 – 9629. 
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l) che in forza dell’atto a rogito notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 26 aprile 2018 n. 3736 di 

rep. (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 3 maggio 2018 al n. 21197 Serie 

1T e trascritto presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio di Bergamo - in data 3 maggio 2018 ai n.ri 

20756 Reg. Gen. e 14508 Reg. Part.), e come da certificato dell’Avvocato Enzo Sami Giuliano del 

26 aprile 2018, il Soggetto Attuatore è divenuto proprietario altresì: 

*dell’area ubicata in Comune di Zogno, distinta nel Catasto Terreni del detto Comune, come segue: 

Foglio 9 (nove)  

Mappale 4097 ferrovia SP, Ha 0.01.35 (are una - centiare trentacinque); 

Mappale 3722 ferrovia SP, Ha 0.18.16 (are diciotto - centiare sedici); 

Mappale 7374 ferrovia SP, Ha 0.03.85 (are tre - centiare ottantacinque); 

Mappale 3968 ferrovia SP, Ha 0.41.90 (are quarantuno - centiare novanta); 

Mappale 1562, bosco ceduo, classe 3, Ha 0.03.40 (are tre - centiare quaranta), R.D. euro 0,16, R.A. 

euro 0,11; 

Mappale 9626 ferrovia SP, Ha 0.03.84 (are tre - centiare ottantaquattro); 

Mappale 2354, pascolo, classe 1, Ha 0.03.50 (are tre - centiare cinquanta), R.D. euro 0,36, R.A. euro 

0,31; 

Confini dei terreni censiti con i mappali 4097 e 3722 in senso orario da nord: 

Valletta della Madonna del Livello, proprietà ai mappali 9614 - 9598 - 9606 - 9602- 9604 - 9600 - 

9596 - 9612 - 9608 - 9590 - 9626 - 2329 - 2335 - 9592 - 9594 – 9580 - 9584 - 9582 - 9586 - 1611 - 

2350 e 2351. 

Confini dei terreni censiti con i mappali 7374-3968 e 1562 in senso orario da nord: 

canale, proprietà al mappale 1561, fiume Brembo, proprietà ai mappali 1656 – 3966 - 1656 - 3969 - 

3970, Valletta della Madonna del Lavello, proprietà ai mappali 2355 - 7373 - 3967 - 2354 - 9502 - 

9503 e strada; 

Confini del terreno censito con il Mappale 9626 in senso orario da nord: 

proprietà ai mappali 4097 - 3720 - 2323 - 9625 - 2321 - 2325. 

Confini del terreno censito con il Mappale 2354 in senso orario da nord: proprietà ai mappali 9502 - 

7374 e 3968, strada. 

m) Che in forza dell’atto a rogito notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 24 ottobre 2018 n. 4095 

di rep. (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 5 novembre 2018 al n. 54780 

Serie IT, il Soggetto Attuatore è divenuto proprietario altresì: 

dell’area ubicata in Comune di Zogno, distinta nel Catasto Terreni del detto Comune, come segue: 

Foglio 9 (nove)  

Mappale 9616 pascolo, classe 2, Ha 0.01.79 (are una, centiare settantanove), R.D. euro 0,11, R.A. 

euro 0,07; 

Confini in un sol corpo, in linea di contorno, in senso orario, da Nord: 

proprietà al Mappale 9610, strada, proprietà ai Mappali 9615 e 9609 

n) Che le aree di cui ai punti h), i), j),k),l), e m) in base al Piano di Governo del Territorio del Comune 

di Zogno (di seguito PGT) – approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

24 del 3 novembre 2011 – risultano inserite in Ambito di Trasformazione AT07  

o) Che la proposta di Variante al PGT presentata dal Soggetto Attuatore in data 08/08/2017 P.G.  10942 

prevede il trasferimento dall’Ambito di Trasformazione AT07 all’Ambito di Trasformazione AT08 

dei mappali n. 2325, 2355, 3970, 2329, 2335, 2336, 1018, 3966, 3969, 9586, 9582, 9584, 9592, 

9594, 9580, 9610, 9616, 9588, 9614, 9578, 9598, 9606, 9602, 9604, 9600, 9596, 9612, 9608, 9590, 

9628, 9630, 9626, 4097, 3722, 2354, 7374 e di parte dei mappali n. 2321, 2322, 3720, 1656, 3968.  

p) che con riferimento alle aree di cui ai punti precedenti, il Soggetto Attuatore in data 08/08/2017 P.G.  

10942 ha presentato proposta di variante al PGT per la realizzazione di un’area di sosta multipiano, 
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con funzioni logistiche e di deposito, nonché la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Brembo e 

la viabilità privata di collegamento con l’attuale strada provinciale SP ex SS470; 

q) che la proposta di variante al PGT – che interessa le previsioni del Documento di Piano – riguarda la 

revisione degli Ambiti di Trasformazione (già previsti nel PGT vigente) AT07 e AT08; 

r) che in particolare oggetto della variante sono: 

- una differente riorganizzazione delle aree all’interno dei due ambiti; 

- l’incremento di S.l.p. e l’aumento di altezza massima nell’ambito AT08 

che nell’ambito AT08 ricadono altresì aree di proprietà del Comune di Zogno, destinate a pista 

ciclabile, distinte nel Catasto Terreni del detto Comune al foglio 9 con i mappali 1463 – 1464 – 1465 

– 1470 – 1471 – 1472 – 1473 – 1474 – 1475 – 1476 – 1477 – 1478 – 1480 – 1481 – 1482 – 1483 – 

1484 – 1485 Meglio evidenziate nell’allegata planimetria (Allegato “E”); 

s) che per il raggiungimento della finalità di cui sopra si è reso necessario ricorrere alla procedura 

prevista dal combinato disposto dell’art. 97 della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e dell’art. 8 del 

D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010; 

t) che l’area oggetto d’intervento è stata già, in parte, oggetto di una procedura per la realizzazione di 

una nuova area di deposito e per la realizzazione di un capannone e di una tettoia per il deposito di 

materie prime, di cui alle richiamate convenzioni urbanistiche stipulate rispettivamente in data 22 

dicembre 2015 e 9 marzo 2016; 

u) che, l’attuale proposta progettuale presentata in data 25/05/2018 n. 7527 attraverso SUAP in variante 

al PGT, prevede l’eliminazione della superficie di deposito per mq 3.168,45 di cui alla convenzione 

stipulata in data 22 dicembre 2015, sopra richiamata, e la realizzazione di un fabbricato multipiano 

per una superficie lorda di pavimento (di seguito, “SLP”) di complessivi mq 14.344,7, calcolata al 

netto delle connessioni verticali e dei corselli di manovra; 

v) che la suddetta proposta progettuale, in variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Zogno, è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica che si è conclusa con il parere 

motivato di VAS in data 23/07/2018; 

w) che con domanda n. prot. 11540 del 7 agosto 2018 – pervenuta alla Provincia di Bergamo in data 8 

agosto 2018 e protocollata in pari data al n. 50194, il Responsabile del Settore Gestione del 

Territorio del Comune di Zogno ha chiesto la verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (di seguito PTCP) dello Sportello Unico per le Attività Produttive 

(SUAP); 

x) che con nota n. prot. 51330 del 14 agosto 2018 è stato comunicato l’avvio del procedimento di 

verifica tecnica di compatibilità; 

y) che il predetto procedimento si è concluso positivamente con decreto del Presidente della Provincia 

di Bergamo, in data 5 ottobre 2018, con cui è stato espresso parere di compatibilità con il PTCP 

dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) (allegato “G”); 

z) che il progetto in variante al PGT è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale di 

Zogno con delibera n. ___ in data ____. A seguito di tale approvazione, in data [•] è avvenuta la 

pubblicazione sul BURL serie [•]; 

aa) che il progetto è corredato dai seguenti elaborati, già in atti del Comune a firma [•]; 

(Allegato “H”);  

documenti che risultano depositati presso il Comune, cui le Parti fanno espresso riferimento 

considerandoli parte integrante del presente atto; 

bb) Che la presente convenzione, integrata dagli elaborati grafici e descrittivi sopra citati, disciplina 

l’attuazione del Permesso di Costruire richiesto in data [•], (Pratica Edilizia numero [•]), che sarà 

rilasciato dal Comune di Zogno, entro il termine massimo previsto dal DPR 380 del 6 Giugno 2001; 

cc) Che tutte le obbligazioni relative alla presente convenzione vengono assunte esclusivamente dal 

Soggetto Attuatore, con piena manleva della Società L’Orobica S.r.l., che interviene – come sopra 
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rappresentata -, al presente atto esclusivamente, al fine di prestare il proprio assenso, in qualità di 

proprietaria delle aree, site all’interno dell’ambito AT08 ma non interessate dal progetto sopra 

descritto, individuate nel Catasto Terreni del Comune di Zogno come segue: 

Foglio 9 (nove) 

Mappale 3097, bosco ceduo, classe 2, Ha 0.02.70 (are due - centiare settanta), R.D. euro 0,22, R.A. 

euro 0,08; 

Mappale 9613, incolto produttivo, classe U, Ha. 0.00.53 (centiare cinquantatré), R.D. euro 0,01, 

R.A. euro 0,01; 

Mappale 9577, bosco ceduo, classe 2, Ha.0.01.77 (are una - centiare settantasette), R.D. euro 0,15, 

R.A. euro 0,05; 

Mappale 9597, prato, classe 3, Ha 0.00.32 (centiare trentadue), R.D. euro 0,03, R.A. euro 0,03; 

Mappale 9605, prato, classe 2, Ha 0.03.22 (are tre - centiare ventidue), R.D. euro 0,58, R.A. euro 

0,58; 

Mappale 9601, prato, classe 2, Ha 0.02.27 (are due – centiare ventisette), R.D. Euro O, 41, R.A. 

Euro 0,41 

Mappale 9603, seminativo, classe 2, Ha 0.01.52 (are una centiare cinquantadue), R.D. euro 0,39, 

R.A. euro 0,24; 

Mappale 9599, seminativo arborato, classe 2, Ha. 0.04.00 (are quattro), R.D. euro 0,93, R.A. euro 

0,62; 

Mappale 9595, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.03.92 (are tre - centiare novantadue), R.D. Euro 

0,91, R.A. Euro 0,61; 

Mappale 9611, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.03.61 (are tre - centiare sessantuno), R.D. euro 

0,84, R.A. euro 0,56; 

Mappale 9607, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.05.14 (are cinque - centiare quattordici), R.D. 

Euro 1,19, R.A. Euro 0,80; 

Mappale 9589, seminativo arborato, classe 2, Ha.0.05.21 (are cinque - centiare ventuno), R.D. euro 

1,21, R.A. Euro 0,81. 

Confini in un sol corpo, in linea di contorno, in senso orario, da Nord:  

Valletta della Madonna del Lavello, fiume Brembo, proprietà ai mappali 3720 - 9590 - 9608 - 9612 -

9604 - 9602- 9608- 9598- 9578 e 9614. 

Dette aree vengono meglio identificate nella planimetria allegata sotto la lettera “I”. 

dd) Preso atto che in data  5 novembre 2018, la Provincia di Bergamo ha rilasciato al Soggetto attuatore, 

l’Autorizzazione/Concessione ( Rif. N. 33796 del 31/05//2018/DS//GLC/mp) - ai sensi dell’art. 26, 

II comma, e art. 27 del D.L.vo n.285/92 - per la realizzazione della Nuova Rotatoria e Strada di 

collegamento allo stabilimento produttivo della Sanpellegrino SpA, posto in località Ruspino, 

lungo la SP ex SS 470, della Valle Brembana dal Km 20+350 al Km20+500 in Comune di Zogno 

(allegato “L”) e che il Soggetto Attuatore si è impegnato a realizzare gli interventi, nel rispetto di 

quanto stabilito nella concessione, garantendo l’impegno con specifica fideiussione già rilasciata alla 

Provincia, così come evidenziato nella concessione stessa. 

ee) Che con deliberazione n. ___ del ___ (già allegata al presente atto sotto la lettera “B”), 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema della 

presente convenzione.  

 

Tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue. 

 

Articolo 1 – Disposizioni preliminari 
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1.1 Le premesse, gli allegati e i documenti ivi richiamati, fanno parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione (di seguito la “Convenzione”). 

 

Articolo 2 – Obblighi generali 

2.1 Il Soggetto Attuatore, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, come sopra rappresentato, si 

impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che la presente Convenzione è da 

considerarsi vincolante ed irrevocabile, per il Soggetto Attuatore stesso e per i suoi aventi causa, dalla data di 

approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale, mentre è vincolante per il Comune dalla data di 

sua stipulazione per atto pubblico. 

 

Articolo 3 – Oggetto della Convenzione 

3.1 Il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto convenuto nel presente atto, nonché dei documenti di 

progetto che, seppure non materialmente allegati alla presente Convenzione, costituiscono parte integrante 

della stessa come precisato alla lettera bb) delle premesse, realizzerà un edificio multipiano in località Alderò 

con annessi collegamenti viabilistici interni e alla viabilità principale, comprensiva di nuovo ponte sul fiume 

Brembo e una rotatoria sulla ex SS 470. 

3.2 Il Soggetto Attuatore è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a rispettare 

tutte le clausole della presente Convenzione. In caso di alienazione - parziale o totale - o di trasferimento a 

qualsiasi titolo degli immobili in oggetto, gli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore si trasferiranno anche 

agli acquirenti ed aventi causa a qualsiasi titolo e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie 

clausole di vendita, le quali non avranno efficacia nei confronti del Comune. Il Soggetto Attuatore 

s'impegna, pertanto, ad inserire nei relativi contratti idonee clausole che dichiarino quale delle parti avrà 

l'onere di ottemperare alle obbligazioni della presente Convenzione ed a consegnare copia di detti contratti - 

non appena registrati e trascritti - al Comune. 

3.3 In caso di trasferimento, le garanzie di cui al successivo articolo 15, già prestate dal Soggetto Attuatore, 

non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo avente causa abbia prestato 

a sua volta idonee garanzie in sostituzione o ad integrazione. 

 

Articolo 4 – Progetto edilizio 

4.1 Il progetto oggetto della presente Convenzione (allegato “H”) prevede la realizzazione di: 

- edificio multipiano per la sosta e il deposito degli automezzi; 

- un nuovo ponte per l’attraversamento del fiume Brembo allo scopo di collegare il nuovo edificio 

multipiano, nonché l’esistente area di stoccaggio, con il lato destro del fiume dove passa la strada 

provinciale ex SS470; 

- una bretella di collegamento, comprensiva di rotatoria, che connette il nuovo attraversamento con 

l’attuale strada provinciale ex SS470. 

4.2 Le previsioni del progetto sono da intendersi definitivamente fissate, fatta salva la possibilità di 

presentare varianti non essenziali. 

 

Articolo 5 – Permesso di costruire  

5.1 Come indicato nella lettera cc) delle premesse, successivamente alla sottoscrizione della presente 

Convenzione, il Comune di Zogno rilascerà il Permesso di Costruire così come previsto dal DPR 6 Giugno 

2001 n. 380, al fine di consentire al Soggetto Attuatore di poter dare inizio ai lavori. 

5.2 Il ritiro del Permesso di Costruire da parte del Soggetto Attuatore è subordinato al pagamento degli oneri 

di urbanizzazione secondari, smaltimento rifiuti, fondo aree verdi ed al versamento della monetizzazione, 

con le modalità e nella misura previste dalla presente Convenzione e dalla legislazione vigente. 

 

Articolo 6 – Oneri di urbanizzazione - standard urbanistici 
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6.1 Gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e di smaltimento rifiuti a carico del Soggetto Attuatore 

previsti dalla vigente normativa comunale e calcolati con riferimento alla superficie oggetto dell’intervento, 

ammontano a: 

 

1. Oneri      

1.1 Urbanizzazione primaria      € 12,70        14.344,7                € 182.177,69 

1.2 Urbanizzazione secondaria   € 8,40          14.344,7                € 120.495,48 

1.3 Smaltimento rifiuti               € 4,00          14.344,7               €   57.378,80 

Tot      € 360.051,97 

2. A dedurre oneri già versati (2015)  

2.1 Urbanizzazione secondaria  € 8,40          3168,45                ‐  €   26.614,98 

             2.2 Smaltimento rifiuti               € 4,00          3168,45                ‐  €   12.673,80 

                                                              

2.3 a dedurre conguaglio oneri già versati                                 -  €   16.472,14 

     

                                   Tot. Oneri concessori   € 304.291,05 

 

Il Comune, con riferimento a quanto previsto nel conteggio sopra riportato, ha consentito la deduzione del 

contributo di costruzione già versato dal Soggetto Attuatore con riferimento all’intervento oggetto della 

convenzione urbanistica stipulata in data 22 dicembre 2015. 

 

6.2 L'intervento produce un fabbisogno di servizi pubblici o di uso pubblico (standard urbanistici) 

complessivamente pari a 2.869 mq. (così determinato: S.L.P. [destinazione produttiva] mq. (14.344,7 x 20% 

= 2.869 mq). 

6.3 Il Comune acconsente alla monetizzazione totale delle predette aree, per un importo unitario stabilito in 

63,50 euro/mq; il Soggetto Attuatore si impegna, pertanto, a versare un importo pari a euro 182.181,5 (63,50 

€ X 2.869 mq = € 182.181,5) a titolo di monetizzazione di aree per standard urbanistici. 

6.4 L’ammontare totale degli oneri per la realizzazione dell’intervento è, quindi, pari a euro:  

Oneri concessori    304.291,05 euro 

Monetizzazione di aree    182.181,50 euro 

Totale      486.472,55 euro  

 

da tale somma verrà scomputato: 

corrispettivo relativo agli oneri primari - 182.177,69 euro. 

Totale       304.294,86  

 

Tale importo sarà versato contestualmente al ritiro del Permesso di Costruire Convenzionato. 

 

Articolo 7 – Maggiorazione fondo verde 

7.1 In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art 43 della L.R. 12/2015, gli interventi di nuova 

costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione 

percentuale del contributo di costruzione. Tale percentuale è stata fissata dall'amministrazione Comunale per 

una percentuale pari al 5%.   

Tale contributo sarà da destinarsi obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di 

incremento della naturalità. 

7.2 A chiusura del permesso di costruire n. 31/2015 del 30.12.2015 prot. n. 17454 (in attuazione della 

Convenzione 22 dicembre 2015 n. 2.188/1.270 di rep.) per la realizzazione della parte terminale sud del 
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deposito di Alderò è stata corrisposta la quota per il fondo verde in quanto una parte dell’area in oggetto 

veniva trasformata per la prima volta da prato a zona edificata.  

La maggiorazione versata è stata nella misura di € 3.976,41 a fronte di una SLP pari a 3.168,45mq (SLP tot 

5.366,05). 

7.3 Verrà versata la maggiorazione del fondo verde per la quota parte di SLP, pari a 257,4 mq, che viene 

trasformata per la prima volta relativamente alla porzione dell'area di sosta di progetto che eccede l’area già 

trasformata e che insiste su superficie attualmente a prato verde. 

  

L’ammontare totale del fondo verde è, quindi, pari a euro:  

Oneri soggetti a maggiorazione 

Urbanizzazione primaria € 12,70  257,4   € 3.268,98 

Urbanizzazione secondaria € 8,40  257,4  € 2.162,16 

Smaltimento rifiuti   € 4,00  257,4  € 1.029,60 

tot.        € 6.460,74 

L'ammontare della maggiorazione per il fondo verde è quindi pari a: 

5% € 6.460,74 €    323,00 

 

Articolo 8 – Contributo straordinario e scomputi  

8.1 Il Comune ha individuato, quali interventi in compensazione sul territorio (standard qualitativi), la 

realizzazione di una rotatoria in Ambria, da localizzarsi a valle della pista ciclopedonale, per un importo a 

base d’asta pari a € 552.500 così come da progettazione definitiva che verrà fornita dall’Amministrazione 

Comunale. 

8.2 Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare la suddetta rotatoria, assumendosene per intero i costi, 

scomputando il valore degli oneri di urbanizzazione primaria di cui al precedente articolo 6, per un importo 

di € 182.177,69. 

8.3 Lo scomputo di cui al comma precedente, relativo alle opere di realizzazione della rotatoria Ambria è 

motivato dal carattere funzionale della rotatoria stessa, rispetto all’intervento complessivo, laddove questo 

comprende anche, come contributo straordinario del medesimo Soggetto Attuatore, l’illuminazione della 

ciclabile. In tal modo infatti si crea una continuità e un’ottimizzazione dei collegamenti tra la nuova 

rotatoria, la ciclabile e il nuovo deposito. 

8.4 Il Soggetto Attuatore si obbliga ad eseguire la rotatoria di cui al precedente punto 8.1 nel rispetto della 

normativa vigente (D.P.R. 380/2001 e D.Lgs. 50/2016), nonché delle prescrizioni dettate dal Comune e dagli 

altri Enti competenti in sede di rilascio dei titoli autorizzativi. 

8.5 Il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare l’opera a regola d’arte, in conformità ai titoli abilitativi 

rilasciati ed ai progetti approvati, sotto la sorveglianza dell’Ufficio Comunale competente, nonché ad 

eseguire la stessa nel pieno rispetto della normativa tecnica in materia. Le modifiche che non alterano la 

natura generale dell’opera saranno soggette alla sola approvazione da parte della Giunta Comunale. 

8.6 Il Soggetto Attuatore consentirà in qualsiasi momento l’accesso al cantiere per gli opportuni controlli da 

parte dei Funzionari del Comune di Zogno ed avrà cura che tale accesso sia consentito anche dall’eventuale 

impresa appaltatrice, senza che tale sorveglianza sollevi da responsabilità il Direttore dei Lavori, il 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il Soggetto Attuatore e l’Impresa circa la regolare 

esecuzione delle opere e gli eventuali danni arrecati alle opere già presenti, che dovranno essere 

integralmente ripristinate. 

8.7 Il Soggetto Attuatore – previa messa a disposizione delle aree da parte del Comune - si impegna altresì a 

realizzare, a titolo di contributo straordinario, l’illuminazione della pista ciclopedonale, che condurrà dalla 

nuova rotatoria di Ambria all’edificio multipiano, il tutto previo rilascio da parte del Comune dei relativi 

titoli abilitativi/autorizzazioni. All’uopo il Soggetto Attuatore dovrà predisporre a propria cura e spese il 
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progetto preliminare/definitivo/esecutivo che dovrà essere sottoposto all’approvazione da parte dei 

competenti uffici comunali. 

 

Articolo 9 – Modalità e tempi di realizzazione della “rotatoria Ambria” e dell’illuminazione della pista 

ciclabile” 

9.1 Il Soggetto Attuatore si impegna sin da ora ad iniziare - entro 60 giorni dalla messa a disposizione delle 

aree da parte del Comune (fatto salvo un maggior termine connesso al rilascio dei titoli abilitativi) - i lavori 

per la realizzazione delle opere di cui all’art.8 che precede, previo ottenimento da parte del Comune dei titoli 

abilitativi/autorizzativi da parte di tutti gli enti coinvolti e rilascio da parte del Comune stesso dei titoli 

abilitativi di sua competenza e in ogni caso non prima che il Comune abbia consegnato al Soggetto Attuatore 

il progetto definitivo. Nel caso di impossibilità alla realizzazione dell’opera per motivi indipendenti dalla 

volontà dell’Amministrazione comunale, il Soggetto Attuatore ed il Comune, definiranno nuovi accordi per 

un pari valore; 

9.2 Il Soggetto Attuatore si impegna a ultimare i lavori prima del collaudo tecnico amministrativo del SUAP, 

salvo eventuali proroghe concesse dal Comune per cause di forza maggiore o giustificati motivi.  

9.3 L’importo complessivo dei lavori a base d’asta per la rotatoria Ambria, così come risulta dal computo 

metrico di progetto, è pari a € 552.500 oltre a IVA nella misura del 10% (dieci percento). 

9.4 Il Soggetto Attuatore per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, autorizza sin d’ora il Comune di Zogno a 

sostituirlo, previa diffida ad adempiere, nella realizzazione della rotatoria in Ambria, qualora i lavori non 

vengano iniziati e/o ultimati entro i termini previsti nei precedenti punti 9.1 e 9.3 ovvero venga realizzata in 

contrasto con i titoli abilitativi rilasciati. A garanzia della realizzazione dell’opera di cui al presente articolo 

il Soggetto Attuatore rilascia apposita fideiussione così come meglio descritta nel successivo articolo 15. 

9.5 Costituirà parte integrante del progetto per la realizzazione della rotatoria il Piano di gestione del cantiere 

predisposto dal Soggetto Attuatore nel quale dovranno essere precisate le modalità di transito dei mezzi 

operativi verso il cantiere, modalità e termini per il ripristino dello stato dei luoghi e che il Soggetto 

Attuatore si impegnerà a rispettare e a far rispettare. 

9.6 Per la realizzazione della rotatoria e l’illuminazione della pista ciclabile, saranno a carico del Soggetto 

Attuatore tutti gli oneri e quanto necessario per il progetto esecutivo, la direzione lavori, il coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, l’assistenza al collaudo, la messa in atto di tutte le misure di sicurezza 

per la prevenzione di incidenti e danni durante il corso dei lavori ed ogni altra incombenza fino alla presa in 

consegna dell’opera da parte del Comune di Zogno, previo collaudo di quanto realizzato. 

9.7 Il progetto esecutivo dovrà essere previamente sottoposto all’esame dell’Amministrazione al fine 

dell’ottenimento di una sua approvazione. 

9.8 Le spese di collaudo saranno ad intero carico del Soggetto Attuatore, fermo restando che il collaudatore 

verrà nominato dal Comune di Zogno fra gli iscritti agli Ordini Professionali da almeno dieci anni. 

9.9 Le aree interessate dalla realizzazione della rotatoria Ambria e oggetto dell’impianto di illuminazione 

vengono indicate con perimetro di colore ___ nella planimetria che, siglata dalle Parti, viene allegata al 

presente atto sotto la lettera “M”.  

 

Articolo 10 - Collegamento con AT07 

10.1 Il Soggetto Attuatore si obbliga a consentire ai proprietari dei terreni perimetrati nell’AT07 di accedere 

alla viabilità privata che verrà realizzata in base alla proposta progettuale oggetto della presente 

Convenzione, secondo modalità da concordarsi tra le parti e con costi di collegamento a carico dei lottizzanti 

dell’AT07. 

 

Articolo 11 – Impegno di Cessione delle aree per realizzazione Tramvia 

11.1 La proposta progettuale in attuazione dell’ambito AT08 del Documento di Piano del PGT prevede la 

possibilità di poter realizzare nel prossimo futuro la prevista tramvia delle Valle Brembana, il cui tracciato va 
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ad interessare alcune aree di proprietà del Soggetto Attuatore e della Società L’Orobica s.r.l. ricadenti anche 

nell’AT07 ed in particolare: 

- proprietà del Soggetto Attuatore: 

Mappale n. 2323 ricadente in Ambito AT07; 

Mappali n. 3970, 1018, 3969, 1656, 3966, 3968 ricadenti in Ambito AT08; 

Mappali n. 9626 e n. 3720 ricadenti sia in Ambito AT07 sia in Ambito AT08 

- proprietà della Società L’Orobica s.r.l.: 

Mappali n. 9613, 9577, 9597 e 9605 ricadenti in Ambito AT08; 

 Mappali n. 3097, 9601, 9603, 9599, 9595, 9611, 9607 e 9589 ricadenti sia in Ambito AT07 sia in 

Ambito AT08. 

11.2 In virtù di quanto sopra, il Soggetto Attuatore, come sopra rappresentato, si impegna, ove necessario,  

(i) a cedere in tutto o in parte (secondo quanto sarà necessario per la realizzazione della tramvia) le aree di 

proprietà del Soggetto Attuatore stesso, come identificate al paragrafo 11.1 che precede, senza corrispettivo 

al Comune o comunque al soggetto che sarà incaricato della realizzazione della Tramvia; 

(ii) ad acquistare a proprio esclusivo costo e spese (esercitando i diritti di opzione già acquisiti sino al 31 

dicembre 2038), in tutto o in parte (secondo quanto sarà necessario per la realizzazione della tramvia), le 

aree di proprietà della Società L’Orobica S.r.l., come identificate al paragrafo 11.1 che precede, e a cederle 

senza corrispettivo al Comune o comunque al soggetto che sarà incaricato della realizzazione della Tramvia. 

Tali aree saranno cedute libere da trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione, 

diritti reali di godimento, ipoteche, vincoli ed oneri anche reali in genere.  

Limitatamente alle aree attualmente di proprietà della Società L’Orobica S.r.l., come identificate al 

precedente paragrafo 11.1, qualora l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione della tramvia fosse 

richiesta dal Comune, o dal soggetto che sarà incaricato della sua realizzazione, dopo la scadenza dei diritti 

di opzione già acquisiti dal Soggetto Attuatore (prevista per il 31/12/2038), e quindi quest’ultimo non fosse 

in grado di procurarne l’acquisto senza oneri al Comune o al soggetto che sarà incaricato della realizzazione 

dell’opera, il Soggetto Attuatore si obbliga a rimborsare a tali enti l’indennizzo che questi fossero tenuti a 

corrispondere ai sensi di legge al proprietario delle aree a fronte della loro espropriazione.  

11.3 Sarà cura del Soggetto Attuatore provvedere al frazionamento e all’accatastamento delle porzioni di 

area interessate dalla realizzazione della TEB prima della stipulazione dell’atto di cessione, atto quest’ultimo 

che dovrà aver luogo a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo della tramvia stessa. 

 

Articolo 12 – Studio di pre-fattibilità tracciato TEB in comune di Zogno  

12.1 Su richiesta del Comune di Zogno il Soggetto Attuatore finanzierà il completamento dello studio di pre-

fattibilità del tracciato TEB su tutto il territorio del comune di Zogno al di fuori delle aree previste 

nell’ambito di trasformazione AT08 oggetto del SUAP. 

Tale studio verrà consegnato al Comune di Zogno entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente 

Convenzione. 

 

Articolo 13 – Parco “Madonna del Lavello” 

13.1 Il Soggetto Attuatore si impegna, successivamente alla fine dei lavori della Variante di Zogno e alla 

dismissione dell’attuale sedime della ex SS 470, a sistemare l’area di pertinenza della cappella della 

Madonna del Lavello come da tavola 041A allegata. 

13.2 I lavori previsti sono i seguenti: 

- sistemazione ambientale e piantumazione di essenze arboree 

- realizzazione strada di accesso alla Cappella in calcestre 

- sistemazione in calcestre dell’area circostante la Cappella. 

13.3 Dovrà essere garantito l’accesso alla vasca di raccolte acque da parte dei manutentori della Provincia di 

Bergamo.  
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13.4 Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare i lavori sopra elencati entro 12 mesi dalla data di messa a 

disposizione delle aree da parte della Provincia di Bergamo. 

 

Articolo 14 – Obbligo cessione mappali 

14.1 Il Soggetto Attuatore conferma l’impegno, già previsto dalla convenzione stipulata tra il medesimo 

Soggetto Attuatore e il Comune di Zogno con atto a rogito notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 22 

dicembre 2015 n. 2.188/1.270 di rep. (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 8 gennaio 

2016 al n. 445, Serie 1T, e trascritto presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio di Bergamo, in data 11 gennaio 

2016 ai n.ri 646-508) a cedere gratuitamente al Comune di Zogno le aree con destinazione pubblica e di uso 

pubblico, individuate nella Tavola 8 di progetto, allegata alla predetta convenzione sotto la lettera “F”. Dette 

aree sono così identificate: 

Mappali 1453, 1454, 1455, 1456; (Ex mappale 132) 

Mappale 1466, 1467 e porzione 1468; (da cedere al Comune di Zogno entro il 22.12.2025) 

Mappale 1469 e porzione 1468; (da assoggettare ad uso pubblico e cedere al Comune di Zogno entro 

il 22.12.2025) 

Dette aree risultano meglio evidenziate nell’allegata planimetria (Allegato “E”); 

14.2 Oltre alla cessione dei mappali già previsti nella convenzione stipulata con atto a rogito notaio Enzo 

Sami Giuliano di Milano in data 22 dicembre 2015 n. 2.188/1.270 di rep., il Soggetto Attuatore, si impegna a 

cedere gratuitamente al Comune di Zogno, nei termini previsti per la cessione dei mappali di cui sopra, le 

seguenti aree così identificate: 

Mappali 1445, 1446; (porzioni ex mappale 117, corrispondenti al sedime della pista ciclopedonale) 

Dette aree risultano meglio evidenziate nell’allegata planimetria (Allegato “E”); 

14.3 Al fine di consentire la fruizione pubblica dell’area verde da destinare a parco, posta in fregio alla pista 

ciclopedonale ed alla strada consorziale detta per l’Ambria, porzione dei mappali n. 143 e 1468 saranno 

assoggettati ad uso pubblico perpetuo, con oneri di manutenzione a carico del Soggetto Attuatore.  

Dette aree risultano meglio evidenziate nell’allegata planimetria (Allegato “E”); 

 

Articolo 15 – Garanzie per l’attuazione degli obblighi convenzionali 

15.1 A garanzia degli obblighi convenzionali precedentemente assunti, il Soggetto Attuatore presta le 

seguenti garanzie finanziarie: 

(a)  Fidejussione bancaria n. [•] del [•] per un importo di € 800.000 pari all’importo per la realizzazione della 

rotatoria in località Ambria e dell’illuminazione lungo la ciclabile, emessa in data [•], da [•], con sede in [•], 

a favore del Comune di Zogno; 

(b) Fidejussione bancaria n. [•] del [•] per un importo di € 250.000 a garanzia della cessione delle particelle 

individuate dal precedente art. 11.1, qualora ne ricorressero le condizioni, emessa in data [•], da [•], con sede 

in [•], a favore del Comune di Zogno. 

15.2 La fideiussione sub a) ha validità di dieci anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente 

Convenzione, salvo rinnovo qualora le opere garantite non siano state ancora ultimate alla scadenza dei dieci 

anni.  

15.3 La predetta garanzia potrà essere estinta – con restituzione dell’originale o dichiarazione liberatoria da 

parte del Comune - a seguito del collaudo positivo delle opere; è fatta salva la possibilità per il Soggetto 

Attuatore di ottenere la riduzione della garanzia per quanto già realizzato, previo collaudo parziale delle 

relative opere. 

15.4 Il Comune potrà rivalersi sulla garanzia, senza alcuna riserva, a seguito di accertato inadempimento del 

Soggetto Attuatore alle obbligazioni sopra garantite ed oggetto della presente Convenzione. 

15.5 La fideiussione sub b) ha validità di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente 

Convenzione e il Soggetto Attuatore avrà l’obbligo di rinnovarla con adeguamento dell’importo in base alla 

rivalutazione dell’indice ISTAT per il costo di costruzione o sostituirla con altra analoga a pena di 
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escussione, qualora l’obbligazione del Soggetto Attuatore di cui all’art. 11 che precede non sia stata 

adempiuta o non si sia estinta per abbandono del progetto TEB da parte degli enti responsabili almeno 15 

(quindici) giorni prima della scadenza originaria della fideiussione. 

15.6 La fideiussione sub b), originaria o rinnovata ai sensi del precedente articolo 15.5, sarà in ogni caso 

estinta – con restituzione dell’originale o dichiarazione liberatoria da parte del Comune - a seguito 

dell’avvenuta cessione al Comune o all’ente che sarà incaricato della realizzazione della TEB delle particelle 

individuate all’art. 11.1 che precede o all’abbandono del progetto TEB da parte degli enti responsabili. 

15.7 Le garanzie di cui sopra sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale e non trova applicazione l'art. 1944, secondo comma, del Codice Civile. 

In ogni caso il Soggetto Attuatore è obbligato anche con i suoi garanti. 

15.8 Le garanzie sono operative e soggette ad escussione a semplice richiesta del Comune senza necessità di 

preventiva diffida o messa in mora, al solo rilievo dell'inadempimento. 

 

Articolo 16 – Collaudo tecnico amministrativo 

Tutte le opere pubbliche o aperte all’uso pubblico previste dalla presente convenzione sono soggette a 

collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario. Le attività e le spese inerenti tutte le attività di collaudo 

saranno a carico del Soggetto Attuatore, fermo restando che il collaudatore verrà nominato dal Comune di 

Zogno fra gli iscritti agli Ordini Professionali da almeno dieci anni. L’amministrazione si impegna a 

nominare il collaudatore non appena il Soggetto Attuatore comunicherà la fine lavori e la conclusione della 

singola opera. 

 

Articolo 17 – Occupazione 

L’operazione di sviluppo industriale oggetto della presente convenzione, presuppone la possibilità di 

sviluppo occupazionale da parte della San Pellegrino S.p.A. 

A seguito di ciò il Soggetto Attuatore si impegna a valutare le competenze e conoscenze evidenziate dagli 

studenti diplomati presso l’istituto D.M. Turoldo avente sede a Zogno e i curricula vitae che il Comune di 

Zogno, tramite i propri uffici, trasmetterà all’azienda al fine di garantire lo sviluppo occupazionale. 

 

Articolo 18 – Validità della convenzione 

La presente convenzione produrrà i suoi effetti fino a quando non saranno adempiuti gli obblighi in essa 

previsti.  

 

Articolo 19 – Risoluzione delle controversie 

Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente e conseguente la presente convenzione 

sarà quello di Bergamo. 

 

Articolo 20 – Spese 

Tutte le spese - comprese imposte e tasse presenti e future, principali ed accessorie, inerenti e dipendenti - 

riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, quelle inerenti i rogiti notarili 

ed ogni altro onere annesso e discendente, ivi compreso quello connesso alle pubblicazioni previste dalla 

normativa vigente in materia, sono a carico esclusivo del Soggetto Attuatore. 

 

Articolo 21 – Trascrizioni 

21.1 Il Soggetto Attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che possa competerle in 

dipendenza della presente Convenzione. 

21.2 Le Parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché 

siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 
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Letto, firmato e sottoscritto. 

ZOGNO, lì [•] 
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ALLEGATI: 

 

- Allegato “A”: incarico AVENTE TITOLO Comune di Zogno 

- Allegato “B”: delibera del Consiglio Comunale di approvazione dello schema di convenzione 

- Allegato “C”: documento attestante delega di Sp al firmatario 

- Allegato “D”: Procura in autentica in originale da L’orobica srl a SP 

- Allegato “E”: planimetria aree di proprietà della SanPellegrino SpA in località Alderò 

- Allegato “F”: Tavola n.8 PdC n. 31/2015 (aree in cessione al Comune di Zogno) 

- Allegato “G”: Parere di compatibilità con il PTCP dello Sportello Unico per le Attività Produttive 

(SUAP) 5/10/2018 

- Allegato “H”: Progetto in variante al PGT come da elenco elaborati di seguito riportato: 

 

ELABORATO REV TEMA DESCRIZIONE 

All. 1   AT08 Relazione generale 

All. 1.1   AT08 Relazione urbanistica  

All. 1.2   AT08 Estratti di mappa e norme tecniche Variante 

All. 1.3   AT08 Relazione paesaggistica 

All. 1.5   AT08 Valutazione di Impatto del Traffico 

All. 1.6   AT08 Relazione sull'inquinamento atmosferico 

All. 1.7   AT08 Valutazione previsionale di impatto acustico 

All. 1.8   AT08 Caratterizzazione ambientale del territorio 

All. 1.9   AT08 Studio della dispersione degli inquinanti in atmosfera 

S-G-001   AT08 Inquadramento  

S-G-002   AT08 estratti planimetrici e particelle catastali 

S-G-003 01 AT08 
inquadramento normativo - indici planivolumetrici di 

progetto 

S-G-004   AT08 Fasce PAI - comparazione - planimetria 

S-G-005   AT08 
paesaggio-planimetria generale-fase 1 -opere previste 

dall'intervento SP 

S-G-006   AT08 
paesaggio-planimetria generale- fase 2 - opere previste con 

il completamento della variante alla ex SS470 

S-G-007 01 AT08 paesaggio - ricostruzioni fotorealistiche 

ELABORATO REV TEMA DESCRIZIONE 

All. 2.1   
area di sosta e 

ponte  
Relazione tecnico-illustrativa 

All. 2.2 01 
area di sosta e 

ponte  
Relazione geologica 

All. 2.3 01 
area di sosta e 

ponte  
Relazione illustrativa delle strutture 
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S-2.3-001 01 area di sosta progetto strutturale - pianta pali 

S-2.3-002 01 area di sosta progetto strutturale - pianta fondazioni 

S-2.3-003 01 area di sosta progetto strutturale - pianta Livello 1 

S-2.3-004 01 area di sosta progetto strutturale - pianta Livello 2 

S-2.3-005 01 area di sosta progetto strutturale - sezione longitudinale 

S-2.3-006 01 area di sosta progetto strutturale - tipologico rampa 

S-2.3-007 01 area di sosta progetto strutturale - sezioni trasversali 

S-2.3-008 01 ponte progetto strutturale - piante e prospetto 

S-2.3-009 01 ponte progetto strutturale - geometria archi 

S-2.3-010 01 ponte progetto strutturale - sezione trasversale 

S-2.3-011 01 ponte progetto strutturale - fondazione assi B20-25 

S-2.3-012 01 ponte progetto strutturale - fondazione assi B05-10 

S-2.3-013 01 ponte progetto strutturale - fondazione assi B25-30 

All. 2.4   
area di sosta e 

ponte  
Relazione Studio di Compatibilità idraulica  

S-2.4-001   ponte studio di compatibilità idraulica - inquadramento 

S-2.4-002   ponte studio di compatibilità idraulica - planimetria generale 

S-2.4-003a   ponte 
studio di compatibilità idraulica - sezioni trasversali - foglio 

A 

S-2.4-003b   ponte 
studio di compatibilità idraulica - sezioni trasversali - foglio 

B 

S-2.4-004   ponte 
studio di compatibilità idraulica - profilo longitudinale con 

livello di piena 

S-2.4-005   ponte 
studio di compatibilità idraulica - pianta e sezioni di 

dettaglio 

All. 2.5   
area di sosta e 

ponte  
Relazione Smaltimento acque meteoriche 

All. 2.6a   area di sosta Relazione descrittiva degli impianti 

All. 2.6b   ponte Relazione descrittiva degli impianti 

All. 2.6c   
area di sosta e 

ponte  
Valutazione di impatto acustico degli impianti 

All. 2.6d   area di sosta  Relazione tecnica Ex Legge 10 + allegati 

S-2.6-001 01 area di sosta impianti - inquadramento generale reti impiantistiche 

S-2.6-002 01 area di sosta impianti - Pianta di Coordinamento Sistemi - Livello 0 
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S-2.6-003 01 area di sosta impianti - Pianta di Coordinamento Sistemi - Livello 1 

S-2.6-004 01 area di sosta impianti - Pianta di Coordinamento Sistemi - Livello 2 

S-2.6-005 01 area di sosta impianti - Pianta di Coordinamento Sistemi - Livello -1 

S-2.6-006 01 ponte impianti - Coordinamento sistemi – Pianta e sezioni 

S-2.6-007   ponte impianti di scarico 

S-2.6-008   area di sosta impianti idrico-sanitari 

S-2.6-009   area di sosta impianti - Coordinamento sistemi – Uffici 

S-2.6-010   area di sosta impianti - Coordinamento sistemi – Sezione baia tipo 

All. 2.7   
area di sosta e 

ponte  
Relazione progetto illuminotecnico 

All. 2.7a   
area di sosta e 

ponte  
Calcoli illuminotecnici Area di sosta 

All. 2.8   
area di sosta e 

ponte  
Protocollo istanza presentata ai VVF 

All. 2.9   
area di sosta e 

ponte  
Relazione tecnica interferenza Snam  

S-2.9-001   area di sosta Gestione interferenza SNAM - Planimetria  

S-2.9-002   area di sosta Gestione interferenza SNAM - Planimetria e sezione 

All. 2.10   
area di sosta e 

ponte  
Relazione geotecnica e sismica 

All. 2.11   
area di sosta e 

ponte  
Dichiarazione di congruità della componente geologica 

All. 2.12   
area di sosta e 

ponte  
Relazione ambientale 

All. 2.13   
area di sosta e 

ponte  

autocertificazione relativa alla conformità dell’intervento  

per vincoli di tutela funzionale 

S-G-40   
area di sosta e 

ponte  
stato di fatto - planimetria generale 

S-G-41 01 
area di sosta e 

ponte  
progetto - planimetria generale 

S-G-42   area di sosta  Parametri planivolumetrici - confini e distanze 

S-G-43   
area di sosta e 

ponte  
vincoli idrogeologici e interventi di protezione 

S-G-44 01 
area di sosta e 

ponte  
censimento delle interferenze 

S-G-45   
area di sosta e 

ponte  
rilievo fotografico 

S-G-50   
area di sosta e 

ponte  
paesaggio - inquadramento  

S-G-51   
area di sosta e 

ponte  
paesaggio - stato di fatto - planimetria generale 

S-G-52   
area di sosta e 

ponte  
paesaggio - stato di fatto - planimetria materiali 
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S-G-53   
area di sosta e 

ponte  
paesaggio - stato di fatto - sezioni e prospetto 

S-G-54   
area di sosta e 

ponte  
paesaggio - rilievo fotografico 

S-G-55   
area di sosta e 

ponte  
paesaggio - progetto - viste e assonometria 

S-G-56   
area di sosta e 

ponte  
paesaggio - progetto - planimetria generale 

S-G-57 01 
area di sosta e 

ponte  
paesaggio - progetto - planimetria dei materiali 

S-G-58   
area di sosta e 

ponte  
paesaggio - progetto - sezioni e prospetto 

S-G-59   
area di sosta e 

ponte  
paesaggio - progetto - dettagli 

S-G-60   
area di sosta e 

ponte  
SLP- Calcolo analitico L0 

S-G-61   
area di sosta e 

ponte  
SLP- Calcolo analitico L1 

S-G-62   
area di sosta e 

ponte  
SLP- Calcolo analitico L2 

S-G-63   
area di sosta e 

ponte  
SLP- Confronto 

S-G-70   
area di sosta e 

ponte  
Barriere architettoniche e accessibilità 

S-GAR-100   area di sosta progetto - viste 3D 

S-GAR-101   area di sosta stato di fatto - planimetria  

S-GAR-102   area di sosta stato di fatto - prospetti e sezioni 

S-GAR-150 01 area di sosta progetto - piante livelli 0-1 

S-GAR-151 01 area di sosta progetto - piante livelli 2-Cop 

S-GAR-152 01 area di sosta progetto - estratto pianta uffici logistici 

S-GAR-200 01 area di sosta progetto - prospetti 

S-GAR-201 01 area di sosta progetto - prospetti esterni uffici 

S-GAR-250 01 area di sosta progetto - sezioni 

S-GAR-251 01 area di sosta progetto - sezioni interne uffici logistici 

S-GAR-300 01 area di sosta demolizioni e costruzioni - piante livelli 0-1  

S-GAR-301 01 area di sosta demolizioni e costruzioni - piante livelli 2-Cop 

S-GAR-302 01 area di sosta demolizioni e costruzioni - prospetti e sezioni  

S-GAR-400 01 area di sosta demolizioni e costruzioni - corpo scale assi 06-07 

S-GAR-401 01 area di sosta progetto - corpo scale assi 25-26 
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S-GAR-403 01 area di sosta progetto - ascensore assi 5-6 

S-GAR-454   area di sosta Dettagli coperture e linee vita 

S-BRG-100 01 ponte progetto - viste 3D 

S-BRG-101   ponte stato di fatto - planimetria prospetti e sezioni  

S-BRG-150 01 ponte progetto - planimetria livelli 0-1 

S-BRG-200 01 ponte progetto - prospetti 

S-BRG-250 01 ponte progetto - sezioni 

S-BRG-300 01 ponte demolizioni e costruzioni - planimetrie 

S-BRG-301 01 ponte demolizioni e costruzioni - prospetti e sezioni  

001G   nuova viabilità Relazione descrittiva generale  

002G   nuova viabilità Cronoprogramma 

001A   nuova viabilità Inquadramento urbanistico 

002A   nuova viabilità Rilievo planoaltimetrico e sottoservizi 

003A   nuova viabilità Planimetria d'insieme 

004A   nuova viabilità Planimetria generale di progetto 

005A   nuova viabilità Planimetria di progetto 1 di 2 

006A   nuova viabilità Planimetria di progetto 2 di 2 

007A   nuova viabilità Sezioni 1 di 2 

008A   nuova viabilità Sezioni 2 di 2 

009A   nuova viabilità Profilo longitudinale asse principale 

010A   nuova viabilità Tombotto 9 - Pianta e sezione 3A 

020A   nuova viabilità 
Planimetria di dettaglio verifica ingombri figurini ingresso 

ponte 

030A   nuova viabilità Planimetria generale d'intervento 

040A   nuova viabilità 
Planimetria di compatibilità con variante di Zogno fase 

intermedia 

041A   nuova viabilità 
Planimetria di compatibilità con variante di Zogno fase 

finale 

001S   nuova viabilità Planimetria di progetto 1 di 2 

002S   nuova viabilità Planimetria di progetto 2 di 2 



22 
 

003S   nuova viabilità Pianta, sezione e prospetto berlinese 

004S   nuova viabilità Muri prefabbricati tipo uNM 

005S   nuova viabilità Muri prefabbricati tipo uTM 

006S   nuova viabilità Muri prefabbricati tipo uTP 

010S   nuova viabilità Relazione geologica e geotecnica 

020S   nuova viabilità Relazione di calcolo delle strutture - Muri di sostegno 

030S   nuova viabilità Relazione di calcolo delle strutture - Berlinese 

040S   nuova viabilità 
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi 

tecnici 

010M   nuova viabilità Relazione idraulica 

011M   nuova viabilità Interventi di sistemazione idraulica - planimetria e sezioni 

020M   nuova viabilità 
Relazione di dimensionamento scarico delle acque 

meteoriche 

021M   nuova viabilità Acque meteoriche e vasche di laminazione - Planimetria  

001E   nuova viabilità Impianto di illuminazione viabilità - Planimetria generale  

002E   nuova viabilità Impianto di illuminazione viabilità - Schemi quadri elettrici  

003E   nuova viabilità Impianto di illuminazione viabilità - Particolari 

010E   nuova viabilità Relazione tecnica 

001T   nuova viabilità Planimetria generale 

002T   nuova viabilità Planimetria zona stabilimento 

003T   nuova viabilità Profilo zona stabilimento 

004T   nuova viabilità Sezioni tipo 

005T   nuova viabilità Sezioni 

006T   nuova viabilità Sezioni - zona stabilimento 

010T   nuova viabilità Relazione tecnica 

T10   nuova viabilità 
Inquadramento catastale e aerofotogrammetrico nuova 

viabilità 

T11   nuova viabilità Stato di fatto - rilievo planoaltimetrico area nuova viabilità 

T12   nuova viabilità Progetto - Planimetria nuova viabilità 

T13   nuova viabilità Progetto - Sezioni nuova viabilità 
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T14   nuova viabilità Intervento - Planimetria nuova viabilità 

T15   nuova viabilità Progetto - Planimetria nuova viabilità con variante di Zogno 

T16   nuova viabilità Documentazione fotografica 

T17   nuova viabilità Relazione tecnica illustrativa nuova viabilità 

070A   nuova viabilità 
Spostamento fognatura Uniacque e F.O. Telecom - 

Planimetria 

071A   nuova viabilità Spostamento fognatura Uniacque - Sezioni 

080A   nuova viabilità Modifica accesso alla proprietà 

-   nuova viabilità Dichiarazione di congruità della componente geologica 

 

 

 

- Allegato “I”: Planimetria individuazione proprietà AT08 in sponda destra orografica del fiume 

Brembo 

- Allegato “L”: Concessione rilasciata dalla Provincia di Bergamo relativa alle opere interferenti con 

la ex SS 470 

- Allegato “M”: Planimetria aree interessate dalla realizzazione della rotatoria Ambria e oggetto 

dell’impianto di illuminazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


