N. Rep N. _ Racc.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA TRUZIONE DI ’AREA DI TA MULTIPIAN

IN LOCALITA ALDERO. CON ANNESSI COLLECAMENTI VIABILISTICI ALLA VIABILITA
PRINCIPALE, IN VARIANTE AL PGT Al SENSI DELI’ART DELILA L.R. 12/2005 E

DELI’ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciotto, il giorno [+] del mese di [+] in Zogno,
avanti a me [*] Notaio in [], iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo

SONO COMPARSI
- [], nato a [], il [¢], codice fiscale [*], domiciliato per la carica nel palazzo degli uffici municipali in Zogno
(BG), Piazza ltalia n.1, che agisce nella sua qualita di del COMUNE DI ZOGNO, con sede in
Zogno (BG), Piazza Italia n.1, (codice fiscale 94000290166, P.IVA 00276180163), il quale interviene al
presente atto in nome e per conto dello stesso Comuneg, ai sensi del vigente Statuto Comunale,
in base all’incarico attribuito con indata ____inatti__ P.G., nonché della delibera del

Consiglio Comunale di approvazione dello schema della presente convenzione, documenti tutti che, in copia
conforme all’originale, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere “A” e “B” (di seguito per
brevita, il “Comune”)

- [*], nato a [¢], il [*], codice fiscale [¢], domiciliato per la carica presso la sede della societa
“SANPELLEGRINO S.P.A” (in forma abbreviata "SA.PE. S.P.A."), societa soggetta all'attivita di
direzione e coordinamento della "NESTLE" WATERS S.A.", con sede in San Pellegrino Terme (BG),
localita Ruspino e sede secondaria in Assago (MI), Via del Mulino n. 6, con il capitale sociale di Euro [] ([*]
virgola []) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Bergamo: 00753740158, iscritta con il n. 2188 nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di
Commercio di Bergamo, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della societa stessa, nella sua
qualita di munito dei necessari poteri a quanto infra in forza di che in copia
conforme all’originale viene allegato al presente atto sotto lettera “C” (di seguito denominato anche
“Soggetto Attuatore”),

E
in rappresentanza della Societa “L'OROBICA SRL”, con sede in Bergamo (BG), via per Orio n. 18, con il
capitale sociale di Euro 49.920,00 (quarantanovemilanovecentoventi virgola zero zero) interamente versato,
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo: 00382810166, iscritta con il n.
140101 nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Bergamo, in forza dei
poteri espressamente conferitigli con procura in autentica notaio ___ di ___ in data [*] al N. [*] di Rep., che
in originale viene allegata al presente atto sotto lettera “D”.

Detti comparenti, della cui identita personale, qualifica e poteri io
Notaio sono certo.
PREMESSQ
a) Che in forza dell’atto in autentica notaio Gian Mario Grazioli in data 26 luglio 1974 n. 29395 di rep.

(registrato presso 1’Agenzia delle Entrate di Bergamo in data 12 agosto 1974 al n. 13269 e trascritto
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo in data 23 agosto 1974 ai n.ri 17782-
15018), il Soggetto Attuatore ha la piena proprieta dell’area ubicata in Comune di Zogno, localita
Aldero, distinta nel Catasto Terreni del detto Comune — Sezione di Spino al Brembo, come segue:
Foglio logico 9 (nove) — Foglio di mappa 3 (tre)



b)

d)

Mappale 1300, ente urbano, superficie Ha 1.91.35 (ettari uno — are novantuno — centiare
trentacinque).

Confini in contorno in senso orario da nord: aree di cui ai mappali 132, 143, 141, 1298, 1296, 1294,
1292, 1290, 288.

che in forza dell’atto a rogito notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 15 gennaio 2014 n.
1024/559 di rep. (registrato presso 1’Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 23 gennaio 2014 al n.
1032 Serie 1T e trascritto presso I’ Agenzia del Territorio — Ufficio di Bergamo - in data 23 gennaio
2014 ai n.ri 2802-2069), il Soggetto Attuatore é divenuto proprietario altresi:

*dell’area ubicata in Comune di Zogno, localita Aldero, distinta nel Catasto Terreni del detto
Comune — Sezione di Spino al Brembo, come segue:

Foglio logico 9 (nove) — Foglio di mappa 3 (tre)

Mappale 143, seminativo, classe 3, superficie Ha 0.12.57 (ettari zero — are dodici — centiare
cinquantasette), Reddito Dominicale euro 1,61, Reddito Agrario euro 1,30;

*di un piccolo fabbricato ad uso deposito, su due piani fuori terra, censito nel Catasto Fabbricati del
Comune di Zogno — Sezione di Spino al Brembo, come segue:

Foglio 3 (tre)

Mappale 1392, Loc. | Ambria SNC, Piani T-1, Categoria C/2, Classe 1, mqg. 38, Rendita Catastale
Euro 41,21

Confini del fabbricato con gli annessi terreni, in un sol corpo, in senso orario da nord: mappali 1298,
1300, strada consorziale detta per I’ Ambria e flume Brembo.

Mappale 1468, incolto produttivo, classe U, superficie Ha 0.33.37 (ettari zero — are trentatre —
centiare trentasette), Reddito Dominicale euro 0,69, Reddito Agrario euro 0,34;

Mappale 1469, incolto produttivo, classe U, superficie Ha 0.0.1 (ettari zero — are zero — centiare
una), Reddito Dominicale euro 0,01, Reddito Agrario euro 0,00;

Le aree sopra descritte, unitamente al fabbricato, vengono meglio individuate con perimetro di
colore rosso nella planimetria che, siglata dalle Parti, viene allegata alla presente convenzione sotto
la lettera “E”

che le aree sopra descritte, in base al Piano di Governo del Territorio del Comune di Zogno (di
seguito PGT) — approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3
novembre 2011 — risultano inserite in parte in Ambito di Trasformazione ATO08 e in parte in Ambiti
Produttivi di Deposito D;

che gli immobili di cui alla precedente premessa b) sono stati oggetto di una convenzione urbanistica
stipulata tra il Comune di Zogno e il Soggetto Attuatore - con atto a rogito notaio Enzo Sami
Giuliano di Milano in data 22 dicembre 2015 n. 2.188/1.270 di rep. (registrato presso 1’Agenzia delle
Entrate di Milano 2 in data 8 gennaio 2016 al n. 445, Serie 1T, e trascritto presso 1’Agenzia del
Territorio — Ufficio di Bergamo, in data 11 gennaio 2016 ai n.ri 646-508) - avente ad oggetto la
disciplina degli aspetti attuativi del permesso di costruire per la realizzazione di una zona di deposito
di prodotti e materiali, collegata funzionalmente ad un’area di deposito e parcheggio gia esistente, di
proprieta dello stesso Soggetto Attuatore;

che in forza della predetta convenzione la societa Sanpellegrino S.p.A. si impegnava ad assoggettare
ad uso pubblico ed a cedere gratuitamente al Comune di Zogno le aree con destinazione pubblica e
di uso pubblico, individuate nella Tavola 8 di progetto, allegata alla predetta convenzione sotto la
lettera “F”;

che dette aree da cedere ad uso pubblico sono identificate con:

Mappali 1453, 1454, 1455, 1456; (Ex mappale 132)

Mappale 1466, 1467 e porzione 1468; (da cedere al Comune di Zogno entro il 22.12.2025)

Mappale 1469 e porzione 1468; (da assoggettare ad uso pubblico e cedere al Comune di Zogno entro
il 22.12.2025)



9)

h)

Meglio evidenziati nell’allegata planimetria (Allegato “E”)

che successivamente anche ’area descritta nella precedente premessa a) ¢ stata oggetto di una
convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Zogno e il Soggetto Attuatore - con atto a rogito
notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 9 marzo 2016 n. 2.272/1.333 di rep. (registrato presso
1’Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 16 marzo 2016 al n. 13179, Serie 1T, e trascritto presso
I’ Agenzia del Territorio — Ufficio di Bergamo, in data 17 marzo 2016 ai n.ri 11864/7664) — avente
ad oggetto la disciplina degli aspetti realizzativi di un capannone e di una tettoia per il deposito di
materie prime;

che in forza dell’atto a rogito notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 27 ottobre 2017 n. 3358
di rep. (registrato presso 1’Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 2 novembre 2017 al n. 53433
Serie 1T e trascritto presso 1’ Agenzia del Territorio — Ufficio di Bergamo - in data 3 novembre 2017
ai n.ri 49620 Reg. Gen. e 33240 Reg. Part.), il Soggetto Attuatore € divenuto proprietario altresi:
*dell’area ubicata in Comune di Zogno, distinta nel Catasto Terreni del detto Comune, come Segue:
Foglio 9 (nove)

Mappale 2321, prato, classe 2, superficie Ha 0.11.45 (ettari zero — are undici — centiare
quarantacinque), R.D. euro 2,07, R.A. euro 2,07;

Mappale 2322, seminativo, classe 2, superficie Ha 0.07.90 (ettari zero — are sette — centiare
novanta), R.D. euro 2,04, R.A. euro 1,22;

Mappale 2325, seminativo, classe 2, superficie Ha 0.03.41 (ettari zero — are tre — centiare
guarantuno), R.D. euro 0,88, R.A. euro 0,53;

Mappale 2323, seminativo arborato, classe 2, superficie Ha 0.24.60 (ettari zero — are ventiquattro —
centiare sessanta), R.D. euro 5,72, R.A. Euro 3,81;

Mappale 3720, seminativo, classe 2, superficie Ha 0.06.80 (ettari zero — are sei — centiare ottanta),
R.D. euro 1,76 - R.A. euro 1,05.

Confini dei terreni censiti con i Mappali 2321 - 2322 e 2325 in un sol corpo, in linea di contorno, in
senso orario, a partire da Nord secondo le mappe del Catasto Terreni:

- proprieta al Mappale 2329, sedime della ex ferrovia della Valle Brembana censita con il Mappale
2424 e proprieta ai Mappali 2317-7384 e 7362.

Confini dei terreni censiti con i Mappali 2323 e 3720 in un sol corpo, in linea di contorno, in senso
orario, a partire da Nord secondo le mappe del Catasto Terreni:

- proprieta al Mappale 2332, fiume Brembo, proprieta al Mappale 1633 e sedime della ex ferrovia
della Valle Brembana censita con il Mappale 2424.

che in forza dell’atto a rogito notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 29 dicembre 2017 n.
3516 di rep. (registrato presso 1’ Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 10 gennaio 2018 al n. 901
Serie 1T e trascritto presso 1’Agenzia del Territorio — Ufficio di Bergamo - in data 10 gennaio 2018
ai n.ri 1495 Reg. Gen. e 994 Reg. Part.), il Soggetto Attuatore & divenuto proprietario altresi:
*dell’area ubicata in Comune di Zogno, distinta nel Catasto Terreni del detto Comune, come segue:
Foglio 9 (nove)

Mappale 2355 prato, classe 2, Ha 0.06.45 (are sei - centiare quarantacinque), R.D. euro 1,17, R.A.
euro 1,17;

Mappale 3970 prato, classe 2, Ha 0.02.86 (are due - centiare ottantasei), R.D. euro 0,52, R.A. euro
0,52;

Mappale 2329 prato, classe 2, Ha 0.06.20 (are sei - centiare venti), R.D. euro 1,12, R.A. euro 1,12;
Mappale 2335 seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.51 (centiare cinquantuno), R.D. euro 0,12,
R.A. euro 0,08;

Mappale 2336 prato, classe 2, Ha 0.04.15 (are quattro - centiare quindici), R.D. euro 0,75, R.A.
euro 0,75;



Mappale 1018 bosco ceduo, classe 2, Ha 0.03.60 (are tre - centiare sessanta), R.D. euro 0, 30, R.A.
euro 0, 1;

Mappale 1656 bosco ceduo, classe 2, Ha 0.07.20 (are sette - centiare venti), R.D. euro 0, 59, R.A.
euro 0,22;

Mappale 3966 pascolo, classe 1, Ha 0.01.86 (are una - centiare ottantasei), R.D. euro 0,19, R.A.
euro 0,16;

Mappale 3969 prato, classe 2, Ha 0.00.98 (centiare novantotto), R.D. euro 0,18, R.A. euro 0, 18;
Mappale 9586 prato, classe 2, Ha 0.00.79 (centiare settantanove), R.D. Euro 0,14, R.A. euro 0,14;
Mappale 9582 prato, classe 2, Ha 0.00.57 (centiare cinquantasette), R.D. Euro 0,10, R.A. euro 0,10;
Mappale 9584 seminativo, classe 2, Ha 0.00.33 (centiare trentatré), R.D. euro 0,09, R.A. euro 0,05;
Mappale 9592 seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.34 (centiare trentaquattro), R.D. Euro 0,08,
R.A. Euro 0,05;

Mappale 9594, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.65 (centiare sessantacinque), seminativo
arborato, classe 2, R.D. Euro 0,15, R.A. Euro 0,10;

Mappale 9580, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.71 (centiare settantuno), R.D. euro 0, 17, R.A.
euro 0,11;

Mappale 9610, prato, classe 3, Ha 0.00.23 (centiare ventitré), R.D. euro 0,02, R.A. euro 0,02;
Mappale 9588, incolto produttivo, classe U, Ha 0.01.84 (are una - centiare ottantaquattro), R.D. euro
0,04, R.A. euro 0,02;

Mappale 9614, incolto produttivo, classe U, Ha. 0.00.41 (centiare quarantuno), R.D. Euro 0,01, R.A.
euro 0,01;

Mappale 9578, bosco ceduo, classe 2, Ha 0.00.03 (centiare tre), R.D. euro 0,01, R.A. euro 0,01;
Mappale 9598, prato, classe 3, Ha 0.00.48 (centiare quarantotto), R.D. euro 0,05, R.A. euro 0,05;
Mappale 9606, prato, classe 2, Ha 0.00.90 (centiare novanta), R.D. euro 0,16, R.A. euro 0,16;
Mappale 9602, prato, classe 2, Ha 0.00.31 (centiare trentuno), R.D. euro 0,06, R.A. euro 0,06;
Mappale 9604, seminativo, classe 2, Ha 0.00.18 (centiare diciotto), R.D. euro 0,05, R.A. euro 0,03;
Mappale 9600, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.40 (centiare quaranta), R.D. Euro 0,09, R.A.
euro 0,06;

Mappale 9596, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.48 (centiare quarantotto), R.D. euro 0, 11,
R.A. euro 0,07;

Mappale 9612, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.75 (centiare settantacinque), R.D. euro 0, 17,
R.A. euro 0,12;

Mappale 9608, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.01.14 (are una centiare quattordici), R.D. euro
0,26, R.A. euro 0,18;

Mappale 9590 seminativo arborato, classe 2, Ha 0.00.94 (centiare novantaquattro), R.D. euro 0,22,
R.A. euro 0,15.

Confini dei terreni censiti con i Mappali 3970 - 1018 - 1656 - 3966 - e 3969 in un sol corpo, in linea
di contorno, in senso orario da Nord: fiume Brembo, Valletta della Madonna del Lavello e sedime
della ex ferrovia della Valle Brembana.

Confini del terreno censito con il Mappale 2355, in linea di contorno, in senso orario, da Nord:
sedime della ex ferrovia della Valle Brembana, Valletta della Madonna del Lavello e proprieta al
mappale 7373.

Confini dei terreni censiti con i Mappali 9614 - 9578 - 9598 - 9606 - 9602 - 9604 - 9600 - 9596 -
9612 - 9608 e 9590 in un sol corpo, in linea di contorno, in senso orario da Nord:

Valletta della Madonna del Lavello, proprieta ai mappali 9613 - 9577 - 9597 - 9605 - 9601 - 9603 -
9599 - 9595 — 9611 - 9607 - 9589 e 3720, sedime della ex ferrovia della Valle Brembana.

Confini dei terreni censiti con i Mappali 9586 - 9582 - 9584 - 9580 - 9594 - 9592 - 2335 - 2336 ¢
2329 in un sol corpo, in linea di contorno, in senso orario, da Nord:

4



)

K)

proprieta al mappale 1641, sedime della ex ferrovia della Valle Brembana e proprieta ai mappali
4097 - 2325 - 2321 - 7363 - 7364 - 2343 - 9591 - 9593 - 9579 - 9583 - 9581 — 9585 e 1641.

Confini del terreno censito con il Mappale 9588, in linea di contorno, in senso orario, da Nord:
proprieta al mappale 9587, strada provinciale ed altra proprieta al mappale 9511.

Confini del terreno censito con il Mappale 9610, in linea di contorno, in senso orario, da Nord:
proprieta ai mappali 9511 - 9616 e 9609.

Che in forza dello stesso atto di cui al precedente punto i) il Soggetto Attuatore ha acquisito il diritto
di opzione nei confronti di L’Orobica S.r.I. per I’acquisto dei seguenti ulteriori terreni in Comune di
Zogno, distinti nel Catasto Terreni del detto Comune, come segue:

Foglio 9 (nove);

Mappale 1677, bosco ceduo, classe 2, Ha 0.00.90 (centiare novanta), R.D. euro 0,07, R.A. euro
0,03;

Mappale 3097, bosco ceduo, classe 2, Ha 0.02.70 (are due - centiare settanta), R.D. euro 0,22, R.A.
euro 0,08;

Mappale 9613, incolto produttivo, classe U, Ha. 0.00.53 (centiare cinquantatré), R.D. euro 0,01,
R.A. euro 0,01;

Mappale 9577, bosco ceduo, classe 2, Ha.0.01.77 (are una - centiare settantasette), R.D. euro 0,15,
R.A. euro 0,05;

Mappale 9597, prato, classe 3, Ha 0.00.32 (centiare trentadue), R.D. euro 0,03, R.A. euro 0,03;
Mappale 9605, prato, classe 2, Ha 0.03.22 (are tre - centiare ventidue), R.D. euro 0,58, R.A. euro
0,58;

Mappale 9601, prato, classe 2, Ha 0.02.27 (are due — centiare ventisette), R.D. Euro O, 41, R.A.
Euro 0,41

Mappale 9603, seminativo, classe 2, Ha 0.01.52 (are una centiare cinquantadue), R.D. euro 0,39,
R.A. euro 0,24;

Mappale 9599, seminativo arborato, classe 2, Ha. 0.04.00 (are quattro), R.D. euro 0,93, R.A. euro
0,62;

Mappale 9595, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.03.92 (are tre - centiare novantadue), R.D. Euro
0,91, R.A. Euro 0,61;

Mappale 9611, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.03.61 (are tre - centiare sessantuno), R.D. euro
0,84, R.A. euro 0,56;

Mappale 9607, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.05.14 (are cinque - centiare quattordici), R.D.
Euro 1,19, R.A. Euro 0,80;

Mappale 9589, seminativo arborato, classe 2, Ha.0.05.21 (are cingue - centiare ventuno), R.D. euro
1,21, R.A. Euro 0,81.

Confini in un sol corpo, in linea di contorno, in senso orario, da Nord:

Valletta della Madonna del Lavello, fiume Brembo, proprieta ai mappali 3720 - 9590 - 9608 - 9612 -
9604 - 9602- 9608- 9598- 9578 e 9614.

che in forza dell’atto a rogito notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 11 Iuglio 2018 n. 3915 di
rep. (registrato presso 1’ Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 16 luglio 2018 al n. 36636 Serie IT
e trascritto presso 1’Agenzia del Territorio — Ufficio di Bergamo - in data 17 luglio 2018 ai n.ri
35624 Reg. Gen. e 24874 Reg. Part.), il Soggetto Attuatore € divenuto proprietario altresi:

*dell’area ubicata in Comune di Zogno, distinta nel Catasto Terreni del detto Comune, come segue:
Foglio 9 (nove)

Mappale 9628 seminativo, classe 3, Ha 0.00.20 (centiare venti), R.D. euro 0,03, R.A. euro 0,02;
Mappale 9630 prato, classe 3, Ha 0.00.10 (centiare dieci), R.D. euro 0,01, R.A. euro 0,01;

Confini in un sol corpo, in linea di contorno, in senso orario, da Nord:

sedime della ex ferrovia della VValle Brembana e proprieta ai mappali 9586 — 9585 — 9627 — 9629.
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1)

m)

P)

che in forza dell’atto a rogito notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 26 aprile 2018 n. 3736 di
rep. (registrato presso 1’Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 3 maggio 2018 al n. 21197 Serie
IT e trascritto presso I’Agenzia del Territorio — Ufficio di Bergamo - in data 3 maggio 2018 ai n.ri
20756 Reg. Gen. e 14508 Reg. Part.), e come da certificato dell’ Avvocato Enzo Sami Giuliano del
26 aprile 2018, il Soggetto Attuatore e divenuto proprietario altresi:

*dell’area ubicata in Comune di Zogno, distinta nel Catasto Terreni del detto Comune, come segue:
Foglio 9 (nove)

Mappale 4097 ferrovia SP, Ha 0.01.35 (are una - centiare trentacinque);

Mappale 3722 ferrovia SP, Ha 0.18.16 (are diciotto - centiare sedici);

Mappale 7374 ferrovia SP, Ha 0.03.85 (are tre - centiare ottantacinque);

Mappale 3968 ferrovia SP, Ha 0.41.90 (are quarantuno - centiare novanta);

Mappale 1562, bosco ceduo, classe 3, Ha 0.03.40 (are tre - centiare quaranta), R.D. euro 0,16, R.A.
euro 0,11;

Mappale 9626 ferrovia SP, Ha 0.03.84 (are tre - centiare ottantaquattro);

Mappale 2354, pascolo, classe 1, Ha 0.03.50 (are tre - centiare cinquanta), R.D. euro 0,36, R.A. euro
0,31;

Confini dei terreni censiti con i mappali 4097 e 3722 in senso orario da nord:

Valletta della Madonna del Livello, proprieta ai mappali 9614 - 9598 - 9606 - 9602- 9604 - 9600 -
9596 - 9612 - 9608 - 9590 - 9626 - 2329 - 2335 - 9592 - 9594 — 9580 - 9584 - 9582 - 9586 - 1611 -
2350 e 2351.

Confini dei terreni censiti con i mappali 7374-3968 e 1562 in senso orario da nord:

canale, proprieta al mappale 1561, fiume Brembo, proprieta ai mappali 1656 — 3966 - 1656 - 3969 -
3970, Valletta della Madonna del Lavello, proprieta ai mappali 2355 - 7373 - 3967 - 2354 - 9502 -
9503 e strada;

Confini del terreno censito con il Mappale 9626 in senso orario da nord:

proprieta ai mappali 4097 - 3720 - 2323 - 9625 - 2321 - 2325.

Confini del terreno censito con il Mappale 2354 in senso orario da nord: proprieta ai mappali 9502 -
7374 e 3968, strada.

Che in forza dell’atto a rogito notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 24 ottobre 2018 n. 4095
di rep. (registrato presso I’Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 5 novembre 2018 al n. 54780
Serie IT, il Soggetto Attuatore é divenuto proprietario altresi:

dell’area ubicata in Comune di Zogno, distinta nel Catasto Terreni del detto Comune, come segue:
Foglio 9 (nove)

Mappale 9616 pascolo, classe 2, Ha 0.01.79 (are una, centiare settantanove), R.D. euro 0,11, R.A.
euro 0,07;

Confini in un sol corpo, in linea di contorno, in senso orario, da Nord:

proprieta al Mappale 9610, strada, proprieta ai Mappali 9615 e 9609

Che le aree di cui ai punti h), i), j),k),]), e m) in base al Piano di Governo del Territorio del Comune
di Zogno (di seguito PGT) — approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n.
24 del 3 novembre 2011 — risultano inserite in Ambito di Trasformazione ATO7

Che la proposta di Variante al PGT presentata dal Soggetto Attuatore in data 08/08/2017 P.G. 10942
prevede il trasferimento dall’Ambito di Trasformazione ATO7 all’Ambito di Trasformazione ATOS
dei mappali n. 2325, 2355, 3970, 2329, 2335, 2336, 1018, 3966, 3969, 9586, 9582, 9584, 9592,
9594, 9580, 9610, 9616, 9588, 9614, 9578, 9598, 9606, 9602, 9604, 9600, 9596, 9612, 9608, 9590,
9628, 9630, 9626, 4097, 3722, 2354, 7374 e di parte dei mappali n. 2321, 2322, 3720, 1656, 3968.
che con riferimento alle aree di cui ai punti precedenti, il Soggetto Attuatore in data 08/08/2017 P.G.
10942 ha presentato proposta di variante al PGT per la realizzazione di un’area di sosta multipiano,



q)

y

)

con funzioni logistiche e di deposito, nonché la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Brembo e
la viabilita privata di collegamento con 1’attuale strada provinciale SP ex SS470;
che la proposta di variante al PGT — che interessa le previsioni del Documento di Piano — riguarda la
revisione degli Ambiti di Trasformazione (gia previsti nel PGT vigente) AT07 e ATOS;
che in particolare oggetto della variante sono:
- una differente riorganizzazione delle aree all’interno dei due ambiti,

I’incremento di S.1.p. e I’aumento di altezza massima nell’ambito AT08
che nell’ambito ATOS8 ricadono altresi aree di proprietda del Comune di Zogno, destinate a pista
ciclabile, distinte nel Catasto Terreni del detto Comune al foglio 9 con i mappali 1463 — 1464 — 1465
— 1470 — 1471 — 1472 — 1473 — 1474 — 1475 — 1476 — 1477 — 1478 — 1480 — 1481 — 1482 — 1483 —
1484 — 1485 Meglio evidenziate nell’allegata planimetria (Allegato “E”);
che per il raggiungimento della finalita di cui sopra si & reso necessario ricorrere alla procedura
prevista dal combinato disposto dell’art. 97 della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e dell’art. 8 del
D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010;
che I’area oggetto d’intervento ¢ stata gia, in parte, oggetto di una procedura per la realizzazione di
una nuova area di deposito e per la realizzazione di un capannone e di una tettoia per il deposito di
materie prime, di cui alle richiamate convenzioni urbanistiche stipulate rispettivamente in data 22
dicembre 2015 e 9 marzo 2016;
che, I’attuale proposta progettuale presentata in data 25/05/2018 n. 7527 attraverso SUAP in variante
al PGT, prevede I’eliminazione della superficie di deposito per mq 3.168,45 di cui alla convenzione
stipulata in data 22 dicembre 2015, sopra richiamata, e la realizzazione di un fabbricato multipiano
per una superficie lorda di pavimento (di seguito, “SLP”) di complessivi mq 14.344,7, calcolata al
netto delle connessioni verticali e dei corselli di manovra;
che la suddetta proposta progettuale, in variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di
Zogno, é stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica che si € conclusa con il parere
motivato di VAS in data 23/07/2018;
che con domanda n. prot. 11540 del 7 agosto 2018 — pervenuta alla Provincia di Bergamo in data 8
agosto 2018 e protocollata in pari data al n. 50194, il Responsabile del Settore Gestione del
Territorio del Comune di Zogno ha chiesto la verifica di compatibilita con il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (di seguito PTCP) dello Sportello Unico per le Attivita Produttive
(SUAP);
che con nota n. prot. 51330 del 14 agosto 2018 ¢ stato comunicato ’avvio del procedimento di
verifica tecnica di compatibilita;
che il predetto procedimento si € concluso positivamente con decreto del Presidente della Provincia
di Bergamo, in data 5 ottobre 2018, con cui é stato espresso parere di compatibilita con il PTCP
dello Sportello Unico per le Attivita Produttive (SUAP) (allegato “G”);
che il progetto in variante al PGT & stato approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale di
Zogno con deliberan. _ indata . A seguito di tale approvazione, in data [¢] € avvenuta la
pubblicazione sul BURL serie [*];

aa) che il progetto é corredato dai seguenti elaborati, gia in atti del Comune a firma [];

(Allegato “H”);
documenti che risultano depositati presso il Comune, cui le Parti fanno espresso riferimento
considerandoli parte integrante del presente atto;

bb) Che la presente convenzione, integrata dagli elaborati grafici e descrittivi sopra citati, disciplina

I’attuazione del Permesso di Costruire richiesto in data [*], (Pratica Edilizia numero [¢]), che sara
rilasciato dal Comune di Zogno, entro il termine massimo previsto dal DPR 380 del 6 Giugno 2001;

cc) Che tutte le obbligazioni relative alla presente convenzione vengono assunte esclusivamente dal

Soggetto Attuatore, con piena manleva della Societa L’Orobica S.r.l., che interviene — come sopra
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rappresentata -, al presente atto esclusivamente, al fine di prestare il proprio assenso, in qualita di
proprietaria delle aree, site all’interno dell’ambito ATO8 ma non interessate dal progetto sopra
descritto, individuate nel Catasto Terreni del Comune di Zogno come segue:

Foglio 9 (nove)

Mappale 3097, bosco ceduo, classe 2, Ha 0.02.70 (are due - centiare settanta), R.D. euro 0,22, R.A.

euro 0,08;

Mappale 9613, incolto produttivo, classe U, Ha. 0.00.53 (centiare cinquantatré), R.D. euro 0,01,
R.A. euro 0,01;

Mappale 9577, bosco ceduo, classe 2, Ha.0.01.77 (are una - centiare settantasette), R.D. euro 0,15,
R.A. euro 0,05;

Mappale 9597, prato, classe 3, Ha 0.00.32 (centiare trentadue), R.D. euro 0,03, R.A. euro 0,03;
Mappale 9605, prato, classe 2, Ha 0.03.22 (are tre - centiare ventidue), R.D. euro 0,58, R.A. euro
0,58;

Mappale 9601, prato, classe 2, Ha 0.02.27 (are due — centiare ventisette), R.D. Euro O, 41, R.A.
Euro 0,41

Mappale 9603, seminativo, classe 2, Ha 0.01.52 (are una centiare cinquantadue), R.D. euro 0,39,
R.A. euro 0,24;

Mappale 9599, seminativo arborato, classe 2, Ha. 0.04.00 (are quattro), R.D. euro 0,93, R.A. euro
0,62;

Mappale 9595, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.03.92 (are tre - centiare novantadue), R.D. Euro
0,91, R.A. Euro 0,61;

Mappale 9611, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.03.61 (are tre - centiare sessantuno), R.D. euro
0,84, R.A. euro 0,56;

Mappale 9607, seminativo arborato, classe 2, Ha 0.05.14 (are cinque - centiare quattordici), R.D.
Euro 1,19, R.A. Euro 0,80;

Mappale 9589, seminativo arborato, classe 2, Ha.0.05.21 (are cinque - centiare ventuno), R.D. euro
1,21, R.A. Euro 0,81.

Confini in un sol corpo, in linea di contorno, in senso orario, da Nord:

Valletta della Madonna del Lavello, fiume Brembo, proprieta ai mappali 3720 - 9590 - 9608 - 9612 -
9604 - 9602- 9608- 9598- 9578 e 9614.

Dette aree vengono meglio identificate nella planimetria allegata sotto la lettera “1”.

dd) Preso atto che in data 5 novembre 2018, la Provincia di Bergamo ha rilasciato al Soggetto attuatore,
1’ Autorizzazione/Concessione ( Rif. N. 33796 del 31/05//2018/DS//GLC/mp) - ai sensi dell’art. 26,
Il comma, e art. 27 del D.L.vo n.285/92 - per la realizzazione della Nuova Rotatoria e Strada di
collegamento allo stabilimento produttivo della Sanpellegrino SpA, posto in localita Ruspino,
lungo la SP ex SS 470, della Valle Brembana dal Km 20+350 al Km20+500 in Comune di Zogno
(allegato “L”) e che il Soggetto Attuatore si & impegnato a realizzare gli interventi, nel rispetto di
quanto stabilito nella concessione, garantendo 1’impegno con specifica fideiussione gia rilasciata alla
Provincia, cosi come evidenziato nella concessione stessa.

ee) Che con deliberazione n. __ del __ (gia allegata al presente atto sotto la lettera “B”),
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema della
presente convenzione.

Tutto cio premesso
si conviene e si stipula quanto seque.

Articolo 1 — Disposizioni preliminari



1.1 Le premesse, gli allegati e i documenti ivi richiamati, fanno parte integrante e sostanziale della presente
convenzione (di seguito la “Convenzione”).

Articolo 2 — Obblighi generali

2.1 Il Soggetto Attuatore, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, come sopra rappresentato, si
impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che la presente Convenzione é da
considerarsi vincolante ed irrevocabile, per il Soggetto Attuatore stesso e per i suoi aventi causa, dalla data di
approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale, mentre é vincolante per il Comune dalla data di
sua stipulazione per atto pubblico.

Articolo 3 — Oggetto della Convenzione

3.1 Il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto convenuto nel presente atto, nonché dei documenti di
progetto che, seppure non materialmente allegati alla presente Convenzione, costituiscono parte integrante
della stessa come precisato alla lettera bb) delle premesse, realizzera un edificio multipiano in localita Alderd
con annessi collegamenti viabilistici interni e alla viabilita principale, comprensiva di nuovo ponte sul fiume
Brembo e una rotatoria sulla ex SS 470.

3.2 1l Soggetto Attuatore € obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a rispettare
tutte le clausole della presente Convenzione. In caso di alienazione - parziale o totale - o di trasferimento a
gualsiasi titolo degli immobili in oggetto, gli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore si trasferiranno anche
agli acquirenti ed aventi causa a qualsiasi titolo e cio indipendentemente da eventuali diverse o contrarie
clausole di vendita, le quali non avranno efficacia nei confronti del Comune. Il Soggetto Attuatore
s'impegna, pertanto, ad inserire nei relativi contratti idonee clausole che dichiarino quale delle parti avra
I'onere di ottemperare alle obbligazioni della presente Convenzione ed a consegnare copia di detti contratti -
non appena registrati e trascritti - al Comune.

3.3 In caso di trasferimento, le garanzie di cui al successivo articolo 15, gia prestate dal Soggetto Attuatore,
non vengono Meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo avente causa abbia prestato
a sua volta idonee garanzie in sostituzione o ad integrazione.

Articolo 4 — Progetto edilizio
4.1 1l progetto oggetto della presente Convenzione (allegato “H”) prevede la realizzazione di:

- edificio multipiano per la sosta e il deposito degli automezzi;

- un nuovo ponte per I’attraversamento del fiume Brembo allo scopo di collegare il nuovo edificio
multipiano, nonché 1’esistente area di stoccaggio, con il lato destro del fiume dove passa la strada
provinciale ex SS470;

- una bretella di collegamento, comprensiva di rotatoria, che connette il nuovo attraversamento con
I’attuale strada provinciale ex SS470.

4.2 Le previsioni del progetto sono da intendersi definitivamente fissate, fatta salva la possibilita di
presentare varianti non essenziali.

Articolo 5 — Permesso di costruire

5.1 Come indicato nella lettera cc) delle premesse, successivamente alla sottoscrizione della presente
Convenzione, il Comune di Zogno rilascera il Permesso di Costruire cosi come previsto dal DPR 6 Giugno
2001 n. 380, al fine di consentire al Soggetto Attuatore di poter dare inizio ai lavori.

5.2 Il ritiro del Permesso di Costruire da parte del Soggetto Attuatore & subordinato al pagamento degli oneri
di urbanizzazione secondari, smaltimento rifiuti, fondo aree verdi ed al versamento della monetizzazione,
con le modalita e nella misura previste dalla presente Convenzione e dalla legislazione vigente.

Articolo 6 — Oneri di urbanizzazione - standard urbanistici
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6.1 Gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e di smaltimento rifiuti a carico del Soggetto Attuatore
previsti dalla vigente normativa comunale e calcolati con riferimento alla superficie oggetto dell’intervento,
ammontano a:

1. Oneri
1.1 Urbanizzazione primaria € 12,70 14.344,7 €182.177,69
1.2 Urbanizzazione secondaria € 8,40 14.344,7 € 120.495,48
1.3 Smaltimento rifiuti €4,00 14.344,7 € 57.378,80

Tot  €360.051,97
2. A dedurre oneri gia versati (2015)

2.1 Urbanizzazione secondaria € 8,40 3168,45 -€ 26.614,98
2.2 Smaltimento rifiuti €4,00 3168,45 -€ 12.673,80
2.3 a dedurre conguaglio oneri gia versati -€ 16.472,14

Tot. Oneri concessori € 304.291,05

Il Comune, con riferimento a quanto previsto nel conteggio sopra riportato, ha consentito la deduzione del
contributo di costruzione gia versato dal Soggetto Attuatore con riferimento all’intervento oggetto della
convenzione urbanistica stipulata in data 22 dicembre 2015.

6.2 L'intervento produce un fabbisogno di servizi pubblici o di uso pubblico (standard urbanistici)
complessivamente pari a 2.869 mq. (cosi determinato: S.L.P. [destinazione produttiva] mq. (14.344,7 x 20%
=2.869 mq).

6.3 Il Comune acconsente alla monetizzazione totale delle predette aree, per un importo unitario stabilito in
63,50 euro/mq; il Soggetto Attuatore si impegna, pertanto, a versare un importo pari a euro 182.181,5 (63,50
€ X 2.869 mq = € 182.181,5) a titolo di monetizzazione di aree per standard urbanistici.

6.4 L’ammontare totale degli oneri per la realizzazione dell’intervento €, quindi, pari a euro:

Oneri concessori 304.291,05 euro
Monetizzazione di aree 182.181,50 euro
Totale 486.472,55 euro

da tale somma verra scomputato:
corrispettivo relativo agli oneri primari - 182.177,69 euro.
Totale 304.294.86

Tale importo sara versato contestualmente al ritiro del Permesso di Costruire Convenzionato.

Articolo 7 — Maggiorazione fondo verde

7.1 In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art 43 della L.R. 12/2015, gli interventi di nuova
costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione
percentuale del contributo di costruzione. Tale percentuale é stata fissata dall'amministrazione Comunale per
una percentuale pari al 5%.

Tale contributo sard da destinarsi obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di
incremento della naturalita.

7.2 A chiusura del permesso di costruire n. 31/2015 del 30.12.2015 prot. n. 17454 (in attuazione della
Convenzione 22 dicembre 2015 n. 2.188/1.270 di rep.) per la realizzazione della parte terminale sud del
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deposito di Aldero ¢ stata corrisposta la quota per il fondo verde in quanto una parte dell’area in oggetto
veniva trasformata per la prima volta da prato a zona edificata.

La maggiorazione versata ¢ stata nella misura di € 3.976,41 a fronte di una SLP pari a 3.168,45mq (SLP tot
5.366,05).

7.3 Verra versata la maggiorazione del fondo verde per la quota parte di SLP, pari a 257,4 mq, che viene
trasformata per la prima volta relativamente alla porzione dell'area di sosta di progetto che eccede 1’area gia
trasformata e che insiste su superficie attualmente a prato verde.

L’ammontare totale del fondo verde ¢, quindi, pari a euro:
Oneri soggetti a maggiorazione

Urbanizzazione primaria €12,70 257,4 € 3.268,98
Urbanizzazione secondaria €8,40 257.4 €2.162,16
Smaltimento rifiuti €4,00 257,4 €1.029,60

tot. € 6.460,74
L'ammontare della maggiorazione per il fondo verde e quindi pari a:
5%  €6.460,74 € 323,00

Articolo 8 — Contributo straordinario e scomputi

8.1 Il Comune ha individuato, quali interventi in compensazione sul territorio (standard qualitativi), la
realizzazione di una rotatoria in Ambria, da localizzarsi a valle della pista ciclopedonale, per un importo a
base d’asta pari a € 552.500 cosi come da progettazione definitiva che verra fornita dall’ Amministrazione
Comunale.

8.2 Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare la suddetta rotatoria, assumendosene per intero i costi,
scomputando il valore degli oneri di urbanizzazione primaria di cui al precedente articolo 6, per un importo
di € 182.177,69.

8.3 Lo scomputo di cui al comma precedente, relativo alle opere di realizzazione della rotatoria Ambria &
motivato dal carattere funzionale della rotatoria stessa, rispetto all’intervento complessivo, laddove questo
comprende anche, come contributo straordinario del medesimo Soggetto Attuatore, I’illuminazione della
ciclabile. In tal modo infatti si crea una continuita e un’ottimizzazione dei collegamenti tra la nuova
rotatoria, la ciclabile e il nuovo deposito.

8.4 Il Soggetto Attuatore si obbliga ad eseguire la rotatoria di cui al precedente punto 8.1 nel rispetto della
normativa vigente (D.P.R. 380/2001 e D.Lgs. 50/2016), nonché delle prescrizioni dettate dal Comune e dagli
altri Enti competenti in sede di rilascio dei titoli autorizzativi.

8.5 Il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare ’opera a regola d’arte, in conformita ai titoli abilitativi
rilasciati ed ai progetti approvati, sotto la sorveglianza dell’Ufficio Comunale competente, nonché ad
eseguire la stessa nel pieno rispetto della normativa tecnica in materia. Le modifiche che non alterano la
natura generale dell’opera saranno soggette alla sola approvazione da parte della Giunta Comunale.

8.6 Il Soggetto Attuatore consentira in qualsiasi momento ’accesso al cantiere per gli opportuni controlli da
parte dei Funzionari del Comune di Zogno ed avra cura che tale accesso sia consentito anche dall’eventuale
impresa appaltatrice, senza che tale sorveglianza sollevi da responsabilita il Direttore dei Lavori, il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il Soggetto Attuatore e I’Impresa circa la regolare
esecuzione delle opere e gli eventuali danni arrecati alle opere gia presenti, che dovranno essere
integralmente ripristinate.

8.7 Il Soggetto Attuatore — previa messa a disposizione delle aree da parte del Comune - si impegna altresi a
realizzare, a titolo di contributo straordinario, I’illuminazione della pista ciclopedonale, che condurra dalla
nuova rotatoria di Ambria all’edificio multipiano, il tutto previo rilascio da parte del Comune dei relativi
titoli abilitativi/autorizzazioni. All’uopo il Soggetto Attuatore dovra predisporre a propria cura e spese il
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progetto preliminare/definitivo/esecutivo che dovra essere sottoposto all’approvazione da parte dei
competenti uffici comunali.

Articolo 9 — Modalita e tempi di realizzazione della “rotatoria Ambria” e dell’illuminazione della pista
ciclabile”

9.1 Il Soggetto Attuatore si impegna sin da ora ad iniziare - entro 60 giorni dalla messa a disposizione delle
aree da parte del Comune (fatto salvo un maggior termine connesso al rilascio dei titoli abilitativi) - i lavori
per la realizzazione delle opere di cui all’art.8 che precede, previo ottenimento da parte del Comune dei titoli
abilitativi/autorizzativi da parte di tutti gli enti coinvolti e rilascio da parte del Comune stesso dei titoli
abilitativi di sua competenza e in ogni caso non prima che il Comune abbia consegnato al Soggetto Attuatore
il progetto definitivo. Nel caso di impossibilita alla realizzazione dell’opera per motivi indipendenti dalla
volonta dell’ Amministrazione comunale, il Soggetto Attuatore ed il Comune, definiranno nuovi accordi per
un pari valore;

9.2 Il Soggetto Attuatore si impegna a ultimare i lavori prima del collaudo techico amministrativo del SUAP,
salvo eventuali proroghe concesse dal Comune per cause di forza maggiore o giustificati motivi.

9.3 L’importo complessivo dei lavori a base d’asta per la rotatoria Ambria, cosi come risulta dal computo
metrico di progetto, € pari a € 552.500 oltre a IVA nella misura del 10% (dieci percento).

9.4 11 Soggetto Attuatore per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, autorizza sin d’ora il Comune di Zogno a
sostituirlo, previa diffida ad adempiere, nella realizzazione della rotatoria in Ambria, qualora i lavori non
vengano iniziati e/o ultimati entro i termini previsti nei precedenti punti 9.1 e 9.3 ovvero venga realizzata in
contrasto con i titoli abilitativi rilasciati. A garanzia della realizzazione dell’opera di cui al presente articolo
il Soggetto Attuatore rilascia apposita fideiussione cosi come meglio descritta nel successivo articolo 15.

9.5 Costituira parte integrante del progetto per la realizzazione della rotatoria il Piano di gestione del cantiere
predisposto dal Soggetto Attuatore nel quale dovranno essere precisate le modalita di transito dei mezzi
operativi verso il cantiere, modalita e termini per il ripristino dello stato dei luoghi e che il Soggetto
Attuatore si impegnera a rispettare e a far rispettare.

9.6 Per la realizzazione della rotatoria e I’illuminazione della pista ciclabile, saranno a carico del Soggetto
Attuatore tutti gli oneri e quanto necessario per il progetto esecutivo, la direzione lavori, il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, 1’assistenza al collaudo, la messa in atto di tutte le misure di sicurezza
per la prevenzione di incidenti e danni durante il corso dei lavori ed ogni altra incombenza fino alla presa in
consegna dell’opera da parte del Comune di Zogno, previo collaudo di quanto realizzato.

9.7 1l progetto esecutivo dovra essere previamente sottoposto all’esame dell’Amministrazione al fine
dell’ottenimento di una sua approvazione.

9.8 Le spese di collaudo saranno ad intero carico del Soggetto Attuatore, fermo restando che il collaudatore
verra nominato dal Comune di Zogno fra gli iscritti agli Ordini Professionali da almeno dieci anni.

9.9 Le aree interessate dalla realizzazione della rotatoria Ambria e oggetto dell’impianto di illuminazione
vengono indicate con perimetro di colore __ nella planimetria che, siglata dalle Parti, viene allegata al
presente atto sotto la lettera “M”.

Articolo 10 - Collegamento con ATO7

10.1 Il Soggetto Attuatore si obbliga a consentire ai proprietari dei terreni perimetrati nell’AT07 di accedere
alla viabilita privata che verra realizzata in base alla proposta progettuale oggetto della presente
Convenzione, secondo modalita da concordarsi tra le parti e con costi di collegamento a carico dei lottizzanti
dell’ATO7.

Articolo 11 — Impegno di Cessione delle aree per realizzazione Tramvia
11.1 La proposta progettuale in attuazione dell’ambito AT08 del Documento di Piano del PGT prevede la
possibilita di poter realizzare nel prossimo futuro la prevista tramvia delle Valle Brembana, il cui tracciato va
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ad interessare alcune aree di proprieta del Soggetto Attuatore e della Societa L’Orobica s.r.l. ricadenti anche
nell’AT07 ed in particolare:
- proprieta del Soggetto Attuatore:

Mappale n. 2323 ricadente in Ambito ATO07;

Mappali n. 3970, 1018, 3969, 1656, 3966, 3968 ricadenti in Ambito AT08S;

Mappali n. 9626 e n. 3720 ricadenti sia in Ambito ATO7 sia in Ambito AT08
- proprieta della Societa L’Orobica s.r.1.:

Mappali n. 9613, 9577, 9597 e 9605 ricadenti in Ambito ATO08;

Mappali n. 3097, 9601, 9603, 9599, 9595, 9611, 9607 e 9589 ricadenti sia in Ambito ATO07 sia in

Ambito ATO8.
11.2 In virtu di quanto sopra, il Soggetto Attuatore, come sopra rappresentato, si impegna, ove necessario,
(i) a cedere in tutto o in parte (secondo quanto sara necessario per la realizzazione della tramvia) le aree di
proprieta del Soggetto Attuatore stesso, come identificate al paragrafo 11.1 che precede, senza corrispettivo
al Comune o comunqgue al soggetto che sara incaricato della realizzazione della Tramvia;
(i) ad acquistare a proprio esclusivo costo e spese (esercitando i diritti di opzione gia acquisiti sino al 31
dicembre 2038), in tutto o in parte (secondo quanto sara necessario per la realizzazione della tramvia), le
aree di proprieta della Societa L’Orobica S.r.l., come identificate al paragrafo 11.1 che precede, e a cederle
senza corrispettivo al Comune o comunque al soggetto che sara incaricato della realizzazione della Tramvia.
Tali aree saranno cedute libere da trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione,
diritti reali di godimento, ipoteche, vincoli ed oneri anche reali in genere.
Limitatamente alle aree attualmente di proprieta della Societa L’Orobica S.r.l., come identificate al
precedente paragrafo 11.1, qualora I’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione della tramvia fosse
richiesta dal Comune, o dal soggetto che sara incaricato della sua realizzazione, dopo la scadenza dei diritti
di opzione gia acquisiti dal Soggetto Attuatore (prevista per il 31/12/2038), e quindi quest’ultimo non fosse
in grado di procurarne 1’acquisto senza oneri al Comune o al soggetto che sara incaricato della realizzazione
dell’opera, il Soggetto Attuatore Si obbliga a rimborsare a tali enti 1’indennizzo che questi fossero tenuti a
corrispondere ai sensi di legge al proprietario delle aree a fronte della loro espropriazione.
11.3 Sara cura del Soggetto Attuatore provvedere al frazionamento e all’accatastamento delle porzioni di

area interessate dalla realizzazione della TEB prima della stipulazione dell’atto di cessione, atto quest’ultimo
che dovra aver luogo a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo della tramvia stessa.

Articolo 12 — Studio di pre-fattibilita tracciato TEB in comune di Zogno

12.1 Su richiesta del Comune di Zogno il Soggetto Attuatore finanziera il completamento dello studio di pre-
fattibilita del tracciato TEB su tutto il territorio del comune di Zogno al di fuori delle aree previste
nell’ambito di trasformazione ATOS oggetto del SUAP.

Tale studio verra consegnato al Comune di Zogno entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente
Convenzione.

Articolo 13 — Parco “Madonna del Lavello”
13.1 1l Soggetto Attuatore si impegna, successivamente alla fine dei lavori della Variante di Zogno e alla
dismissione dell’attuale sedime della ex SS 470, a sistemare 1’area di pertinenza della cappella della
Madonna del Lavello come da tavola 041A allegata.
13.2 1 lavori previsti sono i seguenti:

- sistemazione ambientale e piantumazione di essenze arboree

- realizzazione strada di accesso alla Cappella in calcestre

- sistemazione in calcestre dell’area circostante la Cappella.
13.3 Dovra essere garantito 1’accesso alla vasca di raccolte acque da parte dei manutentori della Provincia di
Bergamo.
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13.4 1l Soggetto Attuatore si impegna a realizzare i lavori sopra elencati entro 12 mesi dalla data di messa a
disposizione delle aree da parte della Provincia di Bergamo.

Articolo 14 — Obbligo cessione mappali
14.1 1l Soggetto Attuatore conferma 1’impegno, gia previsto dalla convenzione stipulata tra il medesimo
Soggetto Attuatore e il Comune di Zogno con atto a rogito notaio Enzo Sami Giuliano di Milano in data 22
dicembre 2015 n. 2.188/1.270 di rep. (registrato presso 1’ Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 8 gennaio
2016 al n. 445, Serie 1T, e trascritto presso I’ Agenzia del Territorio — Ufficio di Bergamo, in data 11 gennaio
2016 ai n.ri 646-508) a cedere gratuitamente al Comune di Zogno le aree con destinazione pubblica e di uso
pubblico, individuate nella Tavola 8 di progetto, allegata alla predetta convenzione sotto la lettera “F”. Dette
aree sono cosi identificate:

Mappali 1453, 1454, 1455, 1456; (Ex mappale 132)

Mappale 1466, 1467 e porzione 1468; (da cedere al Comune di Zogno entro il 22.12.2025)

Mappale 1469 e porzione 1468; (da assoggettare ad uso pubblico e cedere al Comune di Zogno entro

il 22.12.2025)
Dette aree risultano meglio evidenziate nell’allegata planimetria (Allegato “E”);
14.2 Oltre alla cessione dei mappali gia previsti nella convenzione stipulata con atto a rogito notaio Enzo
Sami Giuliano di Milano in data 22 dicembre 2015 n. 2.188/1.270 di rep., il Soggetto Attuatore, si impegna a
cedere gratuitamente al Comune di Zogno, nei termini previsti per la cessione dei mappali di cui sopra, le
seguenti aree cosi identificate:

Mappali 1445, 1446; (porzioni ex mappale 117, corrispondenti al sedime della pista ciclopedonale)
Dette aree risultano meglio evidenziate nell’allegata planimetria (Allegato “E”);
14.3 Al fine di consentire la fruizione pubblica dell’area verde da destinare a parco, posta in fregio alla pista
ciclopedonale ed alla strada consorziale detta per I’Ambria, porzione dei mappali n. 143 e 1468 saranno
assoggettati ad uso pubblico perpetuo, con oneri di manutenzione a carico del Soggetto Attuatore.
Dette aree risultano meglio evidenziate nell’allegata planimetria (Allegato “E”);

Articolo 15 — Garanzie per I’attuazione degli obblighi convenzionali

15.1 A garanzia degli obblighi convenzionali precedentemente assunti, il Soggetto Attuatore presta le
seguenti garanzie finanziarie:

(a) Fidejussione bancaria n. [+] del [+] per un importo di € 800.000 pari all’importo per la realizzazione della
rotatoria in localita Ambria e dell’illuminazione lungo la ciclabile, emessa in data [+], da [*], con sede in [*],
a favore del Comune di Zogno;

(b) Fidejussione bancaria n. [*] del [*] per un importo di € 250.000 a garanzia della cessione delle particelle
individuate dal precedente art. 11.1, qualora ne ricorressero le condizioni, emessa in data [+], da [*], con sede
in [*], a favore del Comune di Zogno.

15.2 La fideiussione sub a) ha validita di dieci anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente
Convenzione, salvo rinnovo qualora le opere garantite non siano state ancora ultimate alla scadenza dei dieci
anni.

15.3 La predetta garanzia potra essere estinta — con restituzione dell’originale o dichiarazione liberatoria da
parte del Comune - a seguito del collaudo positivo delle opere; é fatta salva la possibilita per il Soggetto
Attuatore di ottenere la riduzione della garanzia per quanto gia realizzato, previo collaudo parziale delle
relative opere.

15.4 11 Comune potra rivalersi sulla garanzia, senza alcuna riserva, a seguito di accertato inadempimento del
Soggetto Attuatore alle obbligazioni sopra garantite ed oggetto della presente Convenzione.

15.5 La fideiussione sub b) ha validita di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente
Convenzione e il Soggetto Attuatore avra 1’obbligo di rinnovarla con adeguamento dell’importo in base alla
rivalutazione dell’indice ISTAT per il costo di costruzione 0 sostituirla con altra analoga a pena di
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escussione, qualora 1’obbligazione del Soggetto Attuatore di cui all’art. 11 che precede non sia stata
adempiuta 0 non si sia estinta per abbandono del progetto TEB da parte degli enti responsabili almeno 15
(quindici) giorni prima della scadenza originaria della fideiussione.

15.6 La fideiussione sub b), originaria o rinnovata ai sensi del precedente articolo 15.5, sara in ogni caso
estinta — con restituzione dell’originale o dichiarazione liberatoria da parte del Comune - a seguito
dell’avvenuta cessione al Comune o all’ente che sara incaricato della realizzazione della TEB delle particelle
individuate all’art. 11.1 che precede o all’abbandono del progetto TEB da parte degli enti responsabili.

15.7 Le garanzie di cui sopra sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e non trova applicazione l'art. 1944, secondo comma, del Codice Civile.

In ogni caso il Soggetto Attuatore & obbligato anche con i suoi garanti.

15.8 Le garanzie sono operative e soggette ad escussione a semplice richiesta del Comune senza necessita di
preventiva diffida 0 messa in mora, al solo rilievo dell'inadempimento.

Articolo 16 — Collaudo tecnico amministrativo

Tutte le opere pubbliche o aperte all’uso pubblico previste dalla presente convenzione sono soggette a
collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario. Le attivita e le spese inerenti tutte le attivita di collaudo
saranno a carico del Soggetto Attuatore, fermo restando che il collaudatore verra nominato dal Comune di
Zogno fra gli iscritti agli Ordini Professionali da almeno dieci anni. L’amministrazione Si impegna a
nominare il collaudatore non appena il Soggetto Attuatore comunichera la fine lavori e la conclusione della
singola opera.

Articolo 17 — Occupazione

L’operazione di sviluppo industriale oggetto della presente convenzione, presuppone la possibilita di
sviluppo occupazionale da parte della San Pellegrino S.p.A.

A seguito di ci0 il Soggetto Attuatore si impegna a valutare le competenze e conoscenze evidenziate dagli
studenti diplomati presso I’istituto D.M. Turoldo avente sede a Zogno e i curricula vitae che il Comune di
Zogno, tramite i propri uffici, trasmettera all’azienda al fine di garantire lo sviluppo occupazionale.

Articolo 18 — Validita della convenzione
La presente convenzione produrra i suoi effetti fino a quando non saranno adempiuti gli obblighi in essa
previsti.

Articolo 19 — Risoluzione delle controversie
Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente e conseguente la presente convenzione
sara quello di Bergamo.

Articolo 20 — Spese

Tutte le spese - comprese imposte e tasse presenti e future, principali ed accessorie, inerenti e dipendenti -
riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, quelle inerenti i rogiti notarili
ed ogni altro onere annesso e discendente, ivi compreso quello connesso alle pubblicazioni previste dalla
normativa vigente in materia, sono a carico esclusivo del Soggetto Attuatore.

Articolo 21 — Trascrizioni

21.1 1l Soggetto Attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che possa competerle in
dipendenza della presente Convenzione.

21.2 Le Parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché
siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilita.
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Letto, firmato e sottoscritto.
ZOGNGO, li []
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ALLEGATI:

- Allegato “A”
- Allegato “B”
- Allegato “C”
- Allegato “D”

: incarico AVENTE TITOLO Comune di Zogno

: delibera del Consiglio Comunale di approvazione dello schema di convenzione
: documento attestante delega di Sp al firmatario

: Procura in autentica in originale da L’orobica srl a SP

- Allegato “E”: planimetria aree di proprieta della SanPellegrino SpA in localita Aldero

- Allegato “F”: Tavola n.8 PdC n. 31/2015 (aree in cessione al Comune di Zogno)

- Allegato “G”: Parere di compatibilita con il PTCP dello Sportello Unico per le Attivita Produttive
(SUAP) 5/10/2018

- Allegato “H”: Progetto in variante al PGT come da elenco elaborati di seguito riportato:

ELABORATO |REV |TEMA DESCRIZIONE
All. 1 ATO08 Relazione generale
All. 1.1 ATO08 Relazione urbanistica
All. 1.2 ATO08 Estratti di mappa e norme tecniche Variante
All. 1.3 ATO08 Relazione paesaggistica
All. 1.5 ATO08 Valutazione di Impatto del Traffico
All. 1.6 ATO08 Relazione sull'inquinamento atmosferico
All. 1.7 ATO08 Valutazione previsionale di impatto acustico
All. 1.8 ATO08 Caratterizzazione ambientale del territorio
All. 1.9 ATO08 Studio della dispersione degli inquinanti in atmosfera
S-G-001 ATO08 Inquadramento
S-G-002 ATO08 estratti planimetrici e particelle catastali
S-G-003 01 | ATos inquadramento normativo - indici planivolumetrici di
progetto
S-G-004 ATO08 Fasce PAI - comparazione - planimetria
S-G-005 ATO8 pae§§gglo-plan|metrla generale-fase 1 -opere previste
dall'intervento SP
. paesaggio-planimetria generale- fase 2 - opere previste con
5-G-006 ATO8 il completamento della variante alla ex SS470
S-G-007 01 |ATO8 paesaggio - ricostruzioni fotorealistiche
ELABORATO |REV |TEMA DESCRIZIONE
All. 2.1 area di sosta e Relazione tecnico-illustrativa
ponte
All. 2.2 o1 |&red di sosta e Relazione geologica
ponte
All. 2.3 o1 |&red di sosta e Relazione illustrativa delle strutture

ponte
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S-2.3-001 01 |areadisosta progetto strutturale - pianta pali
S-2.3-002 01 |areadisosta progetto strutturale - pianta fondazioni
S-2.3-003 01 |areadisosta progetto strutturale - pianta Livello 1
S-2.3-004 01 |areadisosta progetto strutturale - pianta Livello 2
S-2.3-005 01 |areadisosta progetto strutturale - sezione longitudinale
S-2.3-006 01 |areadisosta progetto strutturale - tipologico rampa
S-2.3-007 01 |areadisosta progetto strutturale - sezioni trasversali
S-2.3-008 01 |ponte progetto strutturale - piante e prospetto
S-2.3-009 01 |ponte progetto strutturale - geometria archi
S-2.3-010 01 |ponte progetto strutturale - sezione trasversale
S-2.3-011 01 |ponte progetto strutturale - fondazione assi B20-25
S-2.3-012 01 |ponte progetto strutturale - fondazione assi B05-10
S-2.3-013 01 |ponte progetto strutturale - fondazione assi B25-30
All. 2.4 ggenaté“ sosta e Relazione Studio di Compatibilita idraulica
S-2.4-001 ponte studio di compatibilita idraulica - inquadramento
S-2.4-002 ponte studio di compatibilita idraulica - planimetria generale
S-2 4-003a ponte iudio di compatibilita idraulica - sezioni trasversali - foglio
S-2.4-003b ponte sI,Btudio di compatibilita idraulica - sezioni trasversali - foglio
S-2 4-004 ponte Isit\lljedlilz c(ini (;)?gslr;atibilita idraulica - profilo longitudinale con
S-2 4-005 ponte Zt;[?;gl(ij(; compatibilita idraulica - pianta e sezioni di
All. 2.5 ?)E)enisi sosta Relazione Smaltimento acque meteoriche
All. 2.6a area di sosta Relazione descrittiva degli impianti
All. 2.6b ponte Relazione descrittiva degli impianti
All. 2.6¢c Z[)enigi sosta Valutazione di impatto acustico degli impianti
All. 2.6d area di sosta Relazione tecnica Ex Legge 10 + allegati
S-2.6-001 01 |areadisosta impianti - inquadramento generale reti impiantistiche
S-2.6-002 01 |areadisosta impianti - Pianta di Coordinamento Sistemi - Livello 0
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S-2.6-003 01 |areadisosta impianti - Pianta di Coordinamento Sistemi - Livello 1
S-2.6-004 01 |areadisosta impianti - Pianta di Coordinamento Sistemi - Livello 2
S-2.6-005 01 |areadisosta impianti - Pianta di Coordinamento Sistemi - Livello -1
S-2.6-006 01 |ponte impianti - Coordinamento sistemi — Pianta e sezioni
S-2.6-007 ponte impianti di scarico
S-2.6-008 area di sosta impianti idrico-sanitari
S-2.6-009 area di sosta impianti - Coordinamento sistemi — Uffici
S-2.6-010 area di sosta impianti - Coordinamento sistemi — Sezione baia tipo
All. 2.7 area di sosta e Relazione progetto illuminotecnico
ponte
All. 2.7a ggenaté“ sosta Calcoli illuminotecnici Area di sosta
All. 2.8 ;:)enigl sosta Protocollo istanza presentata ai VVF
All. 2.9 area di sosta e Relazione tecnica interferenza Snam
ponte
S-2.9-001 area di sosta Gestione interferenza SNAM - Planimetria
S-2.9-002 area di sosta Gestione interferenza SNAM - Planimetria e sezione
All. 2.10 area di sosta e Relazione geotecnica e sismica
ponte
All. 2.11 ggenatéjl sosta e Dichiarazione di congruita della componente geologica
All. 2.12 area di sosta e Relazione ambientale
ponte
area di sosta e autocertificazione relativa alla conformita dell’intervento
All. 2.13 NSRT ]
ponte per vincoli di tutela funzionale
S-G-40 area di sosta e stato di fatto - planimetria generale
ponte
S-G-41 o1 |&rea di sosta e progetto - planimetria generale
ponte
S-G-42 area di sosta Parametri planivolumetrici - confini e distanze
S-G-43 dena:[g' sosta e vincoli idrogeologici e interventi di protezione
S-G-44 o1 |&red di sosta e censimento delle interferenze
ponte
S-G-45 area di sosta e rilievo fotografico
ponte
area di sosta e L
S-G-50 ponte paesaggio - inquadramento
S-G-51 g:)enigl sosta paesaggio - stato di fatto - planimetria generale
S-G-52 area di sosta e paesaggio - stato di fatto - planimetria materiali

ponte
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area di sosta e

S-G-53 ponte paesaggio - stato di fatto - sezioni e prospetto
area di sosta e L .
S-G-54 ponte paesaggio - rilievo fotografico
S-G-55 der?tg' sosta paesaggio - progetto - viste e assonometria
S-G-56 denatgl sosta e paesaggio - progetto - planimetria generale
S-G-57 01 der?tg' sosta e paesaggio - progetto - planimetria dei materiali
S-G-58 denigl sosta paesaggio - progetto - sezioni e prospetto
area di sosta e . .
S-G-59 ponte paesaggio - progetto - dettagli
5-G-60 area di sosta e SLP- Calcolo analitico LO
ponte
S-G-61 area di sosta e SLP- Calcolo analitico L1
ponte
S-G-62 area di sosta e SLP- Calcolo analitico L2
ponte
S-G-63 area di sosta e SLP- Confronto
ponte
S-G-70 area di sosta e Barriere architettoniche e accessibilita
ponte
S-GAR-100 area di sosta progetto - viste 3D
S-GAR-101 area di sosta stato di fatto - planimetria
S-GAR-102 area di sosta stato di fatto - prospetti e sezioni
S-GAR-150 01 |areadisosta progetto - piante livelli 0-1
S-GAR-151 01 |areadisosta progetto - piante livelli 2-Cop
S-GAR-152 01 |areadisosta progetto - estratto pianta uffici logistici
S-GAR-200 01 |areadisosta progetto - prospetti
S-GAR-201 01 |areadisosta progetto - prospetti esterni uffici
S-GAR-250 01 |areadisosta progetto - sezioni
S-GAR-251 01 |areadisosta progetto - sezioni interne uffici logistici
S-GAR-300 01 |areadisosta demolizioni e costruzioni - piante livelli 0-1
S-GAR-301 01 |areadisosta demolizioni e costruzioni - piante livelli 2-Cop
S-GAR-302 01 |areadi sosta demolizioni e costruzioni - prospetti e sezioni
S-GAR-400 01 |areadi sosta demolizioni e costruzioni - corpo scale assi 06-07
S-GAR-401 01 |areadisosta progetto - corpo scale assi 25-26
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S-GAR-403 01 |areadisosta progetto - ascensore assi 5-6
S-GAR-454 area di sosta Dettagli coperture e linee vita
S-BRG-100 01 |ponte progetto - viste 3D
S-BRG-101 ponte stato di fatto - planimetria prospetti e sezioni
S-BRG-150 01 |ponte progetto - planimetria livelli 0-1
S-BRG-200 01 |ponte progetto - prospetti
S-BRG-250 01 |ponte progetto - sezioni
S-BRG-300 01 |ponte demolizioni e costruzioni - planimetrie
S-BRG-301 01 |ponte demolizioni e costruzioni - prospetti e sezioni
001G nuova viabilita | Relazione descrittiva generale
002G nuova viabilita | Cronoprogramma
001A nuova viabilita | Inquadramento urbanistico
002A nuova viabilita | Rilievo planoaltimetrico e sottoservizi
003A nuova viabilita | Planimetria d'insieme
004A nuova viabilita | Planimetria generale di progetto
005A nuova viabilita | Planimetria di progetto 1 di 2
006A nuova viabilita | Planimetria di progetto 2 di 2
007A nuova viabilita | Sezioni 1 di 2
008A nuova viabilita | Sezioni 2 di 2
009A nuova viabilita | Profilo longitudinale asse principale
010A nuova viabilita | Tombotto 9 - Pianta e sezione 3A
020A nuova viabilita E(I)art]r;:emetria di dettaglio verifica ingombri figurini ingresso
030A nuova viabilita | Planimetria generale d'intervento
040A nuova viabilita rr:;r:ir:]nee(;[ir;a di compatibilita con variante di Zogno fase
041A nuova viabilita ]E;Ir]a;iemetria di compatibilita con variante di Zogno fase
001S nuova viabilita | Planimetria di progetto 1 di 2
002S nuova viabilita | Planimetria di progetto 2 di 2
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003S nuova viabilita | Pianta, sezione e prospetto berlinese
004S nuova viabilita | Muri prefabbricati tipo uNM
005S nuova viabilita | Muri prefabbricati tipo uTM
006S nuova viabilita | Muri prefabbricati tipo uTP
010S nuova viabilita | Relazione geologica e geotecnica
020S nuova viabilita | Relazione di calcolo delle strutture - Muri di sostegno
030S nuova viabilita | Relazione di calcolo delle strutture - Berlinese
040S nuova viabilit l)ezsr::iﬁlinare descrittivo e prestazionale degli elementi
010M nuova viabilita | Relazione idraulica
011M nuova viabilitd | Interventi di sistemazione idraulica - planimetria e sezioni
020M nuova viabilita Eqiltaei)iroigﬁedi dimensionamento scarico delle acque
021M nuova viabilita | Acque meteoriche e vasche di laminazione - Planimetria
001E nuova viabilita | Impianto di illuminazione viabilita - Planimetria generale
002E nuova viabilita | Impianto di illuminazione viabilita - Schemi quadri elettrici
003E nuova viabilita | Impianto di illuminazione viabilita - Particolari
010E nuova viabilita | Relazione tecnica
001T nuova viabilita | Planimetria generale
002T nuova viabilita | Planimetria zona stabilimento
003T nuova viabilita | Profilo zona stabilimento
004T nuova viabilita | Sezioni tipo
005T nuova viabilita | Sezioni
006T nuova viabilita | Sezioni - zona stabilimento
010T nuova viabilita | Relazione tecnica
T10 nuova viabilita \I/r;ggﬁi;amento catastale e aerofotogrammetrico nuova
T11 nuova viabilita | Stato di fatto - rilievo planoaltimetrico area nuova viabilita
T12 nuova viabilita | Progetto - Planimetria nuova viabilita
T13 nuova viabilita | Progetto - Sezioni nuova viabilita
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T14 nuova viabilita | Intervento - Planimetria nuova viabilita

T15 nuova viabilita | Progetto - Planimetria nuova viabilita con variante di Zogno

T16 nuova viabilita | Documentazione fotografica

T17 nuova viabilita | Relazione tecnica illustrativa nuova viabilita

070A nuova viabilita Spos_tame_nto fognatura Uniacque e F.O. Telecom -
Planimetria

071A nuova viabilitd | Spostamento fognatura Uniacque - Sezioni

080A nuova viabilita | Modifica accesso alla proprieta

nuova viabilita

Dichiarazione di congruita della componente geologica

Allegato “I”’: Planimetria individuazione proprietd AT08 in sponda destra orografica del fiume

Brembo

Allegato “L”: Concessione rilasciata dalla Provincia di Bergamo relativa alle opere interferenti con

laex SS 470

Allegato “M”: Planimetria aree interessate dalla realizzazione della rotatoria Ambria e oggetto
dell’impianto di illuminazione
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